



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
TECNICO

DETERMINAZIONE N. 224 del 06-08-2021

Registro generale n. 796

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA -
AGGIUDICAZIONE LAVORI.**

La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
- il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);

OPPURE

- non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.

Roseto degli Abruzzi, 06-08-2021

Il Dirigente II Settore ad Interim
(Arch. Fabio Ciarallo)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze"
Servizio Finanziario (Ragioneria)

Sulla Determinazione n.224, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 06-08-2021:

- SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, **LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.**
La determinazione n.224 del 06-08-2021, pertanto, é divenuta **ESECUTIVA**, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
- SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto **RISCONTRO / CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.**

(Data)

Il Dirigente III Settore Finanziario ad Interim
(Dott.ssa Antonietta Crisucci)

IL DIRIGENTE SETTORE II ad interim

PREMESSO:

- Che con deliberazione di G.C. n. 109 in data 29.3.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, predisposto dal Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II di questo Ente in data 14.2.2019, per l'attuazione dell'intervento relativo ai lavori di "Sistemazione marciapiedi lungomare Roma – 1° lotto", dell'importo complessivo di Euro 170.000,00, riportante il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo lavori	€	130.000,00
-importo oneri di sicurezza	€	5.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- IVA lavori 10%	€	13.500,00
- Spese tecniche e generali e cnpaia	€	15.000,00
- IVA spese tecniche e cnpaia	€	3.300,00
- Incentivo	€	2.700,00
- Spese per pubblicità	€	500,00

Importo Totale € 170.000,00

- che con deliberazione di G.C. n. 18 in data 21.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo predisposto dal tecnico Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II di questo Ente in data 15.10.2020, relativo al progetto denominato "Lavori di manutenzione straordinaria di Via Roma", dell'importo complessivo di € 170.000,00, così distinto:

Importo lavori		
Lavori	136.714,23	
Oneri sicurezza	4.121,02	
TOTALE		140.835,25
Somme a disposizione		
lavori in economia IVA compresa al 10%	1.133,91	
IVA 10% su lavori	14.083,53	
Fondo incentivante	2.816,70	
Spese tecniche	8.772,55	
cap ed IVA su somme a disposizione	2.358,06	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		29.164,75
IMPORTO TOTALE PROGETTO in c. t.		170.000,00

- che in data 25.2.2021 è stato acquisito il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato Arch. Elisabetta Rolli di Roseto degli Abruzzi, giusta determinazione dirigenziale n. 18 del 21.1.2021, dell'importo complessivo di € 170.000,00, di cui € 140.835,62 per lavori, comprensivi di € 3.902,33 per oneri di sicurezza, ed € 29.165,00 per Somme a disposizione dell'Amm.ne, approvato con deliberazione di G.C. n. 57 del 15.3.2021;

Importo lavori		
Lavori	136.933,29	
Oneri sicurezza	3.902,33	

TALE		140.835,62
Somme a disposizione		
IVA 10% su lavori	14.083,56	
Fondo incentivante	2.816,71	
Spese tecniche progettazione esecutiva, D.LL.	5.968,53	
Spese tecniche coord. sicurezza	2.804,02	
IVA 10% su imprevisti e arrotond.	285,57	
Oneri di previdenza	350,90	
Imprevisti	2.816,71	
Arrotondamenti	39,00	
TALE SOMME A DISPOSIZIONE		29.165,00
PORTO TOTALE PROGETTO in c. t.		170.000,00

- che il progetto è finanziato con apposito prestito CDP di Roma pos. n. 62029360;

Ciò premesso:

Richiamati:

- La delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 16.3.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP;
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.4.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente;
- Il decreto sindacale n. 6 in data 11.5.2021 con il quale il Dirigente Arch. Fabio Ciarallo è stato incaricato delle funzioni dirigenziali del Settore II Tecnico ad interim;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 102 dell'11.5.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2021;

ATTESO:

- che con determinazione dirigenziale n. 92 del 19.4.2021 è stato stabilito di contrarre l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria Via Roma", ai sensi dell'art. 32, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 art. 192, comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che con lo stesso atto veniva stabilito di provvedere ad espletare apposita gara telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 nel t.v., sulla piattaforma messa a disposizione a titolo gratuito da Asmel, predisponendo apposita procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- che in data 22.6.2021 si procedeva all'espletamento della gara sulla piattaforma messa a disposizione da ASMEL e veniva individuata quale aggiudicataria provvisoria la ditta Macinati Giovanni con sede in Crognaleto (TE) Via Nazionale snc P.IVA 00913610671 con il ribasso offerto del 25,014% sull'importo a base di gara, oltre oneri di sicurezza ed oltre IVA;

Visto che il CIG è il seguente: 8721341644;

Rilevato che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti;

Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi e nel contempo approvare il

quadro economico dell'opera stessa, rimodulato a seguito del ribasso d'asta;

Visto il DURC regolare avente scadenza validità 31.8.2021;

Visto il vigente "Regolamento dei contratti";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

- 1 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2 di aggiudicare alla Ditta Macinati Giovanni con sede in CROGNALETO (TE) Via Nazionale snc P.IVA 00913610671 i lavori di "Manutenzione straordinaria Via Roma", per l'importo di € **102.680,80** a seguito del ribasso offerto del 25,014%, oltre € **3.902,33** per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € **106.583,13**, oltre IVA al 10%;
- 3 di approvare il quadro economico rimodulato dal rup post-gara, così distinto:

Importo lavori		
A) Lavori NETTI	€ 102.680,80	
a1) Oneri sicurezza	€ 3.902,33	
TOTALE		€ 106.583,13
b) Somme a disposizione		
Spese tecniche coord. sicurezza	€ 2.804,02	
IVA 10% su lavori	€ 10.658,31	
Fondo incentivante RUP	€ 2.816,71	
Progettazione esecutiva D.LL. e contabilità	€ 5.968,53	
Oneri previdenziali 4%	€ 350,90	
Arrotondamento	€ 39,00	
Imprevisti	€ 2.816,71	
IVA 10% su imprevisti e arrotond.	€ 285,57	
Economie d'asta		€ 37.677,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 63.417,49
IMPORTO TOTALE PROGETTO in c. t.		€ 170.000,00

4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2021 la somma complessiva di seguito indicata:

Intervento		Codice	10.05-2.02.01.09.013		
Capitolo	2834	Descrizione	Sistemazione marciapiede lungomare Roma		
Articolo	2	Descrizione			
SIOPE		CIG	8721341644	CUP	
Creditore	Macinati Giovanni con sede in CROGNALETO (TE) Via Nazionale snc P.IVA 00913610671				

Rif. Pren.		Importo	€ 117.241,44 IVA compresa al 10%
Rif. Imp.			
Causale	Manutenzione straordinaria Via Roma		

4. di dare atto che l'intervento è finanziato con apposito prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestit SpA pos. n. 62029360 con impegno al cap.2834/2 cod. bil. 10.05-2.02.01.09.013;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. di individuare, il direttore dei lavori in argomento l'Arch. Elisabetta Rolli che è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori vengano eseguiti a regola d'arte, ai sensi dell'art. 101, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
8. di individuare, quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l'Arch. Elisabetta Rolli;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 art. 1 co. 32, del D. Lgs. n. 33/2013 art. 37, dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e specifiche disposizioni attuative emanate dall'ANAC;
10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Geom. Giancarlo Lavallo Funzionario del Settore II;
11. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
 - Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
 - Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto e per l'inserimento nel fascicolo originale.

IL DIRIGENTE SETTORE II ad interim
Dott. Arch. Fabio Ciarallo