



COMUNE DI ROSETO
DEGLI ABRUZZI (TE)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

P.F.T.E.

PER REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI TIPO CULTURALE E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE

PNNR - MISSIONE 5 – COESIONE E INCLUSIONE - COMPONENTE 2 -
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE -
INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA,
VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE",
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU



LBS +
ARCHITETTURA

LBS+ srl - VIA STAZIONE 1 - 67040 COLLARMELE AQ
lbsplus@pec.it PI 02161170663

IL DIRETTORE TECNICO

collaboratori:

ING. FABIO COLABIANCHI ING. TOMASZ BUTTARI
ING. LUCA FREZZINI ARCH. GILBERTO DE GIUSTO
ING. LUIGI CERASOLI



ARCH.VINCENZO LETTA
VIA SABOTINO 36 - 67051 AVEZZANO (AQ)
www.architettoletta.com

tav.

CONTR

elaborato:

SCHEMA DI CONTRATTO

28/06/2023

scala

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1
"RIGENERAZIONE URBANA"
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU**

**AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 COMMA 5 DEL D.L. 77/2021
CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021, DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, DELLA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRENSIVA DELLE
INDAGINI, E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI TIPO CULTURALE E
CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE - CUP G93D21002110001- FINANZIATI
CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA –
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1
"RIGENERAZIONE URBANA"**

SCHEMA DI CONTRATTO

Rep. n°

Repubblica Italiana

L'anno **duemilaventi** _____, il giorno _____, del mese di _____,

presso l'ufficio _____ della residenza **Comunale**, avanti a me **Dott./Dott.ssa**

_____, **segretario Comunale** del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), ove risiedo
per la

carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono
personalmente costituiti:

il Sig. _____, nato a _____ (___) il ___ / ___ /
_____, il quale interviene nella sua qualità di **Legale Rappresentante** del Comune di Roseto degli
Abruzzi (TE), **C.F./Partita IVA 00176150670**, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei
contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via/piazza
Piazza della Repubblica, s.n.c. (in seguito denominato "Stazione appaltante");

il Sig. _____, nato a _____ (___) il ___ / ___ /
_____, il quale interviene nella sua **qualità di Rappresentante Legale** dell'impresa

_____, Partita IVA _____,
domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in _____ -
_____ (___) alla Via/Piazza _____ (in seguito denominato
"Contraente"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. di (_____), agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano

espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne
hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato
approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) denominato
"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ
DI TIPO CULTURALE E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE –", in linea tecnica;

- con la Determina Dirigenziale a n. _____ del _____ avente ad oggetto _____ si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente, per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva e l'esecuzione dei lavori tramite appalto integrato sulla base di detto PFTE, come consentito, in deroga al comma 1 dell'art. 59 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dall'art.48 commi 4, 5 e 6 del D.L 31 maggio 2021, n.77 convertito in legge 29 luglio, n.108, per le procedure di affidamento a valere sulle risorse PNRR, tramite procedura aperta di cui all'articolo 63 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D.L. 77/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità prezzo articolo 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 con un importo a base d'asta di € _____ (diconsi), di cui:
 - € _____ per la progettazione definitiva/esecutiva, oltre contributi e IVA di legge;
 - € _____ per l'esecuzione dei lavori, oltre IVA di legge;
 - di cui Euro _____ relativi ai costi per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto e non soggetti a ribasso;
 - € _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge.

L'importo contrattuale è al netto d' IVA;

- secondo quanto previsto dalla Legge 108/2021, trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR, si è delegato, sulla base della convenzione sottoscritta in data alla "Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza" approvata con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30/09/2022 e sottoscritta dai sindaci dei comuni aderenti all'Unione il 18/10/2022, alla Centrale Unica di Committenza dell' Unione di comuni Le Terre del Sole;
- l'attività di gara alla Stazione Unica Appaltante, che con propria Determinazione n. _____ del _____, ha aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa _____ con sede in _____ P.I. _____ che ha offerto un ribasso pari al _____% sull'importo posto a base di gara per complessivi Euro _____ compresi i costi per la sicurezza di Euro _____, oltre IVA (il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta);
- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ il Comune di Roseto Degli Abruzzi ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva alla ditta anzidetta della procedura di gara svolta dalla CUC ;
- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;
- le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:
 - _____: in data ____ / ____ / ____;
 - _____: in data ____ / ____ / ____;
 - _____: in data ____ / ____ / ____;
 - Indirizzo Internet: <https://www.comune.roseto.te.it/>;
- ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , la _____ si è costituita fideiussore con polizza n° _____, emessa in data ____ / ____ / _____, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fidejussoria il fideiussore _____ si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di [collaudo/regolare esecuzione](#) dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

ovvero

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato,

presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

ovvero

- che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà della Stazione appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con affidamento diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, e che l'esonero dalla prestazione della garanzia è stato subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente motivato _____.
- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del _____ %, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente ha prodotto **almeno** una delle seguenti certificazioni:
 - *sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;*
 - *registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;*
 - *certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;*
 - *inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1o*
 - *un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.*

ovvero

- rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- che nei confronti del rappresentante del contraente _____,
- non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
- degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le parti, come sopra costituite, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Roseto Degli Abruzzi (di seguito detto brevemente Comune o Committente), in esecuzione degli atti in premessa citati, concede in appalto all'impresa (di seguito detta Impresa o Appaltatore), che legalmente e formalmente accetta, l'appalto integrato relativo a:

progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica comprensiva delle indagini, ed esecuzione dei lavori, per la REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI TIPO CULTURALE E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE - CUP G93D21002110001-FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente contratto, in parte integrante e sostanziale,
- ai capitolati speciali relativi alla parte tecnica;
- all'offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti;
- agli elaborati grafici, alle relazioni generali e specialistiche del progetto, al computo metrico estimativo, alle prime indicazioni piano di sicurezza e coordinamento costituenti il PFTE posto a base di gara;
- alle condizioni dell'accordo di concessione del finanziamento del 21/04/2022 come aggiornato _____

oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di quelle contenute nel _____ **D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.**

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G93D21002110001.

Le parti dichiarano di ben conoscere e accettare tutti i suddetti documenti e precisano che anche i documenti non materialmente allegati s'intendono comunque integralmente richiamati "per relationem" e quindi inseriti nel contenuto del contratto.

L'Appaltatore accetta l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente atto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato in complessivi € _____ (diconsi) di cui:

- Importo netto dei lavori di € _____ (diconsi) oltre oneri di sicurezza pari a € _____ (diconsi) per totali €. (_____ / _____)
- Spese di progettazione definitiva/esecutiva per totali € (_____ / _____)

L'importo complessivo dei compensi previsti per la progettazione è previsto a corpo, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, applicando il ribasso all'importo da Q.E. per le spese professionali posto a base di gara.

L'importo dei lavori è compensato a misura; i lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta. (a misura con offerta ad unico ribasso)

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: si potrà procedere **alla revisione dei prezzi con le modalità ed a motivo delle clausole chiare, precise e inequivocabili già previste nel bando di gara.**

Si allega, a fare parte integrante e sostanziale del presente contratto l'Elenco Prezzi approvato (ALL. 1) e la Struttura Categorie in cui si suddivide il contratto (allegato al CM – All. B):

ART. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE

Stante l'urgenza di realizzare i lavori nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del DL n.76/2020 modificato dal DL n. 77/2021 in forza della quale, è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza (ex articolo 32, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016), e in tal caso verrà redatto apposito verbale disciplinante le prestazioni e le eventuali le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

Ai sensi dell'art. _2.6_ del Capitolato Speciale d'Appalto:

- la progettazione definitiva utile alla acquisizione dei pareri per il tramite della Conferenza di Servizi dovrà essere completata e consegnata entro 30 giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione;
- la progettazione esecutiva dovrà essere completata e consegnata entro 45 giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data di comunicazione di determinazione di positiva conclusione della Conferenza di Servizi.

Il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà avvenire nei termini di cui agli art. 91, 92 e 98 del D. Lgs.81/2008

L'Esecuzione dei lavori potrà essere avviata solo dopo l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo e conclusa, salvo ritardi derivanti dalle procedure di approvazione successive alla consegna del progetto esecutivo, entro 700 giorni, giorni naturali, successivi e continui a partire dal verbale di consegna che avverrà su disposizione del Rup e del Direttore Lavori e comunque nel rispetto dei tempi previsti dall'accordo di concessione del finanziamento (termine dei lavori entro il 31 marzo 2026)

In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti sarà applicata una penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte saranno applicate le penali come previsto dall'art. 2.18 del Capitolato Speciale di Appalto cui si fa espresso rinvio.

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti: _____ ovvero, indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.

Il contraente dovrà comunque dare inizio alla esecuzione del contratto entro il termine improrogabile di giorni _____ dalla data del verbale di consegna – anche se in via d'urgenza - fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuto in consegna l'avvio delle attività previste dall'appalto, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna, salvo eventuali proroghe eventualmente accordate e sempre nel rispetto dei termini dell'accordo di concessione del finanziamento.

Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

ART. 4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

In merito alla programmazione dell'esecuzione dell'appalto si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante in sede di gara, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

ART. 5 - CONTROLLI

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Compenso per le prestazioni professionali di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per i SIA oggetto del presente appalto, in unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati previsti dal bando.. Tale pagamento è subordinato alla procedura indicata all'articolo 59, comma 1-quater del d.lgs. 50/2016 e alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'affidatario e, anche dopo la sua erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell'affidatario, di cui all'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell'appaltatore.

Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi.

Il pagamento di cui ai periodi precedenti è effettuato in ogni caso previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario o dei referenti della progettazione. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Si richiama quanto contenuto dettagliatamente nell'articolo 2.8 del Capitolato Speciale di Appalto.

Compenso per L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I termini e i modi di pagamento sono indicati dettagliatamente negli articoli 2.21 e 2.22 e seguenti del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 7 -MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei termini previsti dal bando di gara.

ART. 8 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si richiama quanto previsto all'art. 2.21 e 2.22 del capitolato ed alle condizioni espresse nel bando di gara.

ART. 9 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

Si richiama quanto previsto all'art. 2.9 del capitolato ed al precedente art. 6.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010. In particolare s'impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, a utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali saranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ha dichiarato, in apposita comunicazione trasmessa al committente, che i pagamenti delle somme, in acconto ed a saldo relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati:

numero _____ IBAN _____

sui quali può operare il legale rappresentante dell'impresa.

ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

Si richiama l'art. 2.18 del Capitolato Speciale di Appalto cui si fa espresso rinvio.

ART. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Si richiama l'art. 2.15 del Capitolato Speciale di Appalto cui si fa espresso rinvio.

ART.13 – GARANZIE

L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni e inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone e alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'appalto e delle attività connesse, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Committente da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi. A tale scopo ha stipulato, per la copertura dei danni di esecuzione, la responsabilità civile terzi e la garanzia di manutenzione, idonea polizza assicurativa n. _____, con la compagnia assicurativa e ha prodotto la polizza per la responsabilità civile terzi n. _____, contratta con la Compagnia Assicurazioni.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria di importo pari a € (/) mediante fidejussione n. , contratta con la compagnia , Agenzia di _____ , a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Committente, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Si prende atto che la suddetta garanzia fidejussoria è ridotta, perché l'impresa è in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee.

L'operatore economico/professionisti incaricati della progettazione dovranno consegnare alla Stazione appaltante idonea polizza assicurativa a copertura di responsabilità civile professionale con massimale non inferiore a € _____, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione di competenza, che dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto dichiarato dall'impresa in sede di gara.

Di seguito si specificano le categorie di lavori e le rispettive imprese subappaltatrici a cui sono affidate:

Cod.	Descrizione	importo	%	Subappaltatore

Si richiamano le condizioni espresse in sede di gara.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per l'espletamento dei servizi tecnici, non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In particolare l'incarico professionale in oggetto comprende anche la redazione di relazioni geologiche e tale attività non può essere oggetto di subappalto.

ART. 15 - PIANI DI SICUREZZA

Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 16 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 17 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, **salvo specifiche obbligazioni previste nell'aggiornamento dell'accordo di concessione del finanziamento.**

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

ART. 18 - RISERVE E CONTROVERSIE

La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

~~Fino al 30 giugno 2023~~ Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni") e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. Le funzioni del collegio consultivo sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808 -ter del codice di procedura civile. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. Il collegio

consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in conformità alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente.

ART. 19 - ONERI DIVERSI

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti
- societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio
- dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti danno atto che gli obblighi imposti dal Codice di Comportamento del Personale Comunale, approvato con Delibera G.C. n. 352 del 18/12/2020, si applicano - per quanto compatibili - anche al personale e ai collaboratori dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1 comma 5 dello stesso. Il Committente comunica all'Appaltatore che il suddetto Codice e il Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. 16/04/2013 n.62, sono a disposizione nel sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Disposizioni Generali", "Atti Generali".

Il presente contratto è risolto, previa contestazione, in caso di accertata violazione dei suddetti obblighi comportamentali, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del Codice di Comportamento del Personale Comunale sopra citato, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 21 – PATTO DI INTEGRITÀ

Le parti danno atto che al presente contratto si applicano gli obblighi imposti dal Patto di integrità approvato dalla Giunta Comunale quale allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità con deliberazione n. 239 del 28/07/2022.

Il Committente comunica all'appaltatore che il suddetto Patto di integrità è a disposizione nel sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti", "Corruzione".

L'accertamento di violazione alle disposizioni del suddetto Patto comporta la risoluzione del contratto per colpa. Qualora si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di quindici giorni, dall'avvenuto ricevimento della contestazione, per la presentazione delle giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 22 – CONTRATTO COLLETTIVO PRESTATORI D'OPERA

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ai sensi di legge.

ART. 23 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Appaltatore dichiara l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per talune tipologie di reati particolarmente gravi, connessi all'attività della criminalità organizzata e indicati nell'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Da apposita verifica sul sito istituzionale della Prefettura di _____ risulta l'iscrizione alla white list valida fino al _____ ;

Si dà atto che, a seguito di apposita richiesta, il Ministero della Giustizia Sistema Informativo del Casellario Centrale ha attestato che nella banca dati del Casellario giudiziale non risulta nulla con riferimento ai soci e agli amministratori dell'impresa

Inoltre, dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa a carico dell'impresa.

ART. 24 – DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., le parti dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra di esse e con il sottoscritto Ufficiale rogante.

Infine, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 25 ADEMPIMENTI PNRR

Le parti danno atto che, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta) e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. L'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico e rilasciare le dovute certificazioni al momento dell'emissione di ogni SAL, nel rispetto delle specifiche linee guida ministeriali.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare gli obblighi specifici delle condizionalità PNRR, in particolare la tempistica di realizzazione delle attività e rilasciare le attestazioni/dichiarazioni in riferimento ai principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili, e di volta in volta richieste dal Soggetto attuatore.

L'inadempimento dell'appaltatore ai detti obblighi che determini la perdita del finanziamento costituisce causa di risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 26 - CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione a terzi del contratto, che vincola l'appaltatore a decorrere dalla stipula del presente atto. I crediti da esso derivanti possono essere ceduti ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e della legge n. 52/1991.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il

L'Appaltatore, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la sede del Comune di Roseto Degli Abruzzi.

Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici; allo scopo l'Appaltatore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

ART. 27 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti di quest'atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento UE 2016/689.

ART. 28 — RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di legge in vigore.

ART. 29 - NORME FINALI

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro _____, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Il presente contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

ART. 30 - ALLEGATI

Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

- _____
- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E AGGIORNAMENTO (A4)
- le polizze di garanzia;

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su dodici pagine a video, è stato da me, Segretario Generale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo pienamente conforme alla loro volontà e dispensandomi dalla lettura degli allegati, insieme con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto, Segretario Generale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti, sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice.

Per il Comune

Il Dirigente

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

L'Ufficiale Rogante Segretario Generale