



VERBALE DI GARA N.1: AFFIDAMENTO LAVORI PNRR M.2 C.4 2.1.B. FASCICOLO SIGED 4.38 12/134 "RIPRISTINO ARGINE SUD FOCE FIUME TORDINO CUP G98H22000460001".

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 10:20 presso gli uffici del Comune di Roseto degli Abruzzi, sito in piazza della Repubblica, Roseto degli Abruzzi (TE), a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del ASMEPAL, si è riunita, in seduta pubblica, il seggio di gara monocratico per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe

Il seggio di gara è così composto:

RESPONSABILE FASE DI GARA DELLA CUC UNIONE COMUNI: Geom. Giancarlo Lavallo – Presidente
TESTIMONE Arch. Marco Luigi Lucidi
TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE Ing. Francesca Evangelista

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal ASMECOMM.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constatata la presenza di nessun operatore economico.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 8 RG103 del 04.03.2024 è stata indetta gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) e 76 del D.Lgs n. 36/2023 per l'affidamento del "AFFIDAMENTO LAVORI PNRR M.2 C.4 2.1.B. FASCICOLO SIGED 4.38 12/134 "RIPRISTINO ARGINE SUD FOCE FIUME TORDINO CUP G98H22000460001", dell'importo dei lavori di € 221.786,37 oltre IVA nella misura di legge;

Alla procedura venivano invitati 5 operatori come di seguito elencati:

#	Codice Fiscale	Denominazione
1	00752120675	GM COSTRUZIONIGENERALI SRL
2	01460980673	MAZZAFERRI SRL
3	00928140672	IERVELLI COSTRUZIONI SRL
4	01726430679	MORETTI QUINTILIO SRL
5	01496220672	F.LLI PERSIA S.R.L.

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Giovedì – 14 marzo 2024 – ore 18:00;





- Inizio operazioni di gara – Venerdì – 15 marzo 2024 – ore 10:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 4 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	63163	01726430679	MORETTI QUINTILIO SRL
2	63437	00928140672	IERVELLI COSTRUZIONI SRL
3	63488	01496220672	F.LLI PERSIA S.R.L.
4	63628	01460980673	MAZZAFERRI SRL

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, **alla presenza dei rappresentanti**, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Venerdì - 15 Marzo 2024 - 10:29	Busta Amministrativa	01726430679	MORETTI QUINTILIO SRL
Venerdì - 15 Marzo 2024 - 10:44	Busta Amministrativa	00928140672	IERVELLI COSTRUZIONI SRL
Venerdì - 15 Marzo 2024 - 10:59	Busta Amministrativa	01496220672	F.LLI PERSIA S.R.L.
Venerdì - 15 Marzo 2024 - 11:09	Busta Amministrativa	01460980673	MAZZAFERRI SRL

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 4 offerenti, scaturisce il seguente esito:

- Le ditte di seguito riportate sono ammesse alla fase successiva di gara:

Codice Fiscale	Denominazione
00928140672	IERVELLI COSTRUZIONI SRL
01460980673	MAZZAFERRI SRL

- Per le ditte di seguito sono state attivate le seguenti procedure di soccorso istruttorio:

OE	Richiesta	Termine di presentazione
F.LLI PERSIA S.R.L.	Soccorso istruttorio - AFFIDAMENTO LAVORI PNRR M.2 C.4 2.1.B. FASCICOLO SIGED 4.3812/134 "RIPRISTINO ARGINE SUD FOCE FIUME TORDINO CUP G98H22000460001". Facendo seguito all'apertura delle buste amministrative avvenuta in data 15.03.2024, si chiede di integrare la documentazione con i seguenti allegati mancanti:	22.03.2024 ore 09:00



	<p>Allegato 2_Dichirazioni oneri sicurezza e manodopera</p> <p>Allegato 8_Dichiarazione DNSH dichiarazione impegno relazione dnsh fine lavori</p>	
MORETTI QUINTILIO SRL	<p>Soccorso istruttorio - AFFIDAMENTO LAVORI PNRR M.2 C.4 2.1.B. FASCICOLO SIGED 4.38 12/134 "RIPRISTINO ARGINE SUD FOCE FIUME TORDINO CUP G98H22000460001".</p> <p>Facendo seguito all'apertura delle buste amministrative avvenuta in data 15.03.2024, sebbene sia stato oggetto di comunicazione la procedura per il versamento del contributo ANAC, essendo poi stata effettuata la Generazione del CIG: B0CA3AEC7A, per la gara in oggetto ed è stato riscontrato il pagamento con bonifico carente di identificazione dello stesso CIG precedentemente comunicato a tutti gli OE invitati alla procedura, mediante comunicazione sulla PAD ASMECOMM.</p> <p>Si chiede pertanto, in pieno spirito collaborativo, di voler procedere a effettuare o un nuovo versamento indicando il CIG Acquisto con le procedure ANAC oppure di voler contattare quest'ultima per comunicare il CIG di riferimento ed agganciarlo al bonifico effettuato e comunicato in sede di gara, al fine di renderlo verificabile da codesta S.A..</p>	<p>22.03.2024 ore 09:00</p>

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 12:00

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Seggio di gara:

RESPONSABILE FASE DI GARA DELLA CUC UNIONE COMUNI: Geom. Giancarlo Lavalle - Presidente

TESTIMONE Arch. Marco Luigi Lucidi




TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE Ing. Francesca Evangelista



