



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 26 del 20-02-2025

Registro generale n. 107

Oggetto: *Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI - CUP G93G24000060006 - Decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del DL.gs.n. 36/2023 e indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori ai sensi degli artt. 50 c. 1 lett. c) e 76 del DLgs. 36/2023 previa consultazione di operatori economici individuati tramite elenchi.*

REGIONE
ABRUZZO



IL DIRIGENTE

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 31/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2025-2027 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2024, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 27/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 04/12/2024, esecutiva, di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

Richiamati, per quanto di riferimento all'intervento in oggetto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 31/12/2022 di “Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;

Richiamati i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

Preso atto che l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023 prevede: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*

Richiamati:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'impiego (di seguito anche “CPI”);
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- il Decreto ministeriale 74/2019, con il quale il MLPS ha adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e ripartito gli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018;
- il Decreto ministeriale 59/2020, con il quale è stata aggiornata la ripartizione territoriale delle risorse per l'annualità 2020 prevista dal Decreto ministeriale 74/2019;
- il Decreto 123/2020 del Segretario Generale MLPS, con il quale è stato richiesto a Regioni e Province Autonome di adottare un proprio piano di potenziamento dei CPI a valere sulle risorse ripartite dai Decreti ministeriali 74/2019 e 59/2020 e che sia rispondente a specifici contenuti minimi;
- La deliberazione della Giunta regionale n. 795 del 07/12/2020, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo 2019-2021”;

- la nota RA prot. n. 31/0004975 del 18/05/2021 trasmessa dal Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui è stata comunicata la coerenza del Piano regionale, modificato ed integrato a seguito delle osservazioni allo stesso formulate con nota del 18/02/2021;
- la D.G.R n. 768 del 13/11/2023 recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 componente 1 investimento 1.1 – Aggiornamento del piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego regione Abruzzo” la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del predetto Piano;

Evidenziato che il sopracitato Piano individua:

- al fine del potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l’impiego, gli obiettivi e le linee di intervento per il raggiungimento degli stessi, mirando a ridisegnare un sistema di servizi del lavoro innovato, in grado di fornire risposte di qualità ed in tempi rapidi alle sfide del mercato;
- nel relativo quadro finanziario n. 6 macro-linee di intervento, tra le quali l’adeguamento strumentale ed infrastrutturale delle sedi dei CPI;
- i Comuni sedi di CPI quali soggetti attuatori;
- le spese per gli interventi infrastrutturali destinati ai Centri per l’impiego regionali a valere sulle risorse assegnate con il D.M. n. 74/2019, come modificato dal D.M. 59/2020 pertanto non ricomprese nell’ambito del PNRR ma concorrono comunque trasversalmente al raggiungimento del Target della Missione 5 Componente 1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”, e, di conseguenza, gli investimenti devono essere effettuati da parte dei Comuni nel rispetto delle norme e dei principi del PNRR;

Evidenziato inoltre che:

- la ristrutturazione o l’ammodernamento degli immobili sede dei CPI richiede la necessaria partecipazione dei Comuni, dovendo gli stessi mettere a disposizione i locali ai sensi dell’art. 3 della legge 28/02/1987, n. 56;
- ai fini della realizzazione degli interventi di ristrutturazione/ammodernamento di che trattasi, devono essere definiti i rapporti amministrativi, finanziari e contabili tra la Regione Abruzzo ed i Comuni sede dei CPI ai quali saranno trasferite le risorse necessarie;
- il totale dei trasferimenti che verranno erogati ai Comuni per le finalità enunciate, sono state assegnate alla Regione Abruzzo con il citato DM 74/2019 Piano di Potenziamento Centri per l’Impiego;
- con nota del 15/07/2022 e successiva nota prot. n. 10355 del 3.3.2023 la Regione Abruzzo ha richiesto a questo Ente la documentazione necessaria nonché le informazioni relative ai locali attualmente adibiti a sede del Centro, ubicato in Via Mezzopreti di questo Comune;
- con ns. nota del 07/03/2023 prot. n. 10888 è stato dato riscontro alla richiesta della Regione, Dipartimento Lavoro-Sociale, fornendo tutte le informazioni necessarie;

Richiamata la DGR n. 495 del 07/08/2023 recante “Attuazione Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro – DM 74 del 28.06.2019, D.M. 59 del 22.05.2020 e s.m.i. “Risorse sul bilancio nazionale” - Missione 5 Componente 1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Approvazione schema di convenzione” con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al potenziamento infrastrutturale dei centri per l’impiego da sottoscrivere tra l’Amministrazione Regionale e i Comuni, sedi di CPI, finalizzata al finanziamento dei lavori di riqualificazione ovvero acquisto di immobili da destinare a nuove sedi per i Centri per l’impiego della Regione Abruzzo;

Rilevato che con propria nota prot. 0341065/23 del 09/08/2023 acquisita agli atti al n. 33402/2023 ad oggetto “Attuazione Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro – D.M. 74 del 28.06.2019, D.M. 59 del 22.05.2020 e s.m.i.- “Risorse sul bilancio nazionale” – Missione 5 Componente 1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Approvazione schema di Convenzione”, la Regione Abruzzo:

- comunicava l’avvenuta approvazione della DGR n. 495 del 07/08/2023 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo ed i comuni sedi dei CPI regionali che disciplina le modalità di attuazione degli interventi finalizzati all’attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro ed altresì le modalità di trasferimento delle relative risorse in favore dei Comuni;

- richiedeva, allo scopo di procedere alla sottoscrizione delle Convenzioni, e, conseguentemente garantire il celere avvio dei lavori, ai comuni interessati, di voler trasmettere:
 - o *il progetto preliminare;*
 - o *il quadro economico degli interventi.*

Rilevato che, per quanto attiene la sede presso Roseto degli Abruzzi, l'Amministrazione comunale:

- a seguito di interlocuzioni e sopralluoghi con la Regione Abruzzo ha individuato come idoneo l'edificio sito presso la Loc. Fonte dell'Olmo, nell'edificio censito in catasto al Foglio 47 Mappale 523 di proprietà comunale;
- con Delibera GC n. 36 del 01/02/2024 ha approvato uno studio di fattibilità per l'**ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CPI REGIONALE** acclarante una spesa complessiva stimata di € 897.526,64, di cui € 579.350,00 per lavori, necessari per l'esecuzione di importanti lavori di adeguamento strutturale, impiantistico, funzionale e finalizzati alla candidatura dell'intervento;

Evidenziato che la Regione Abruzzo, con nota del 29/05/2024 prot. n. 1220344/24, acquisita agli atti di questo Ente in pari data al prot. n. 24174, ha comunicato che con Determinazione dirigenziale n. DPG017/25 del 28/05/2024, è stata approvata la Scheda Progetto dell'intervento, Allegato A – trasmessa con ns. nota prot. 18958 del 30/04/2024 e riferita all'intervento oggetto del PFTE approvato - in quanto coerente con le finalità del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo 2019-2021" approvato con DGR n. 795 del 07/12/2020 così come modificato e aggiornato e che detta approvazione era preordinata alla sottoscrizione della Convenzione per l'utilizzo del finanziamento;

Dato atto che:

- il progetto è stato inserito nel PPI 2024-2026 - annualità 2024 - intervento n. 2024-3 - CUI 17615067020243L;
- la Convenzione tra l'Ente e la Regione Abruzzo, per sottoscrizione dei dirigenti dei relativi servizi competenti, è stata firmata in data 18/06/2024 (RA - prot. arrivo 27627/2024). Detta Convenzione impegna l'Ente, tra l'altro, a:
 - *Relativamente ai lavori di adeguamento/ristrutturazione di cui all'Allegato A, oltre alla progettazione dell'intervento, il Comune si impegna a curare lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori e di tutte le attività connesse all'esecuzione del contratto di appalto, fino all'ultimazione dell'intervento;*
 - *il progetto dovrà essere realizzato, concluso e collaudato entro il 31/12/2025.*
- con Determinazione del Dirigente del Settore II n. 216 del 28/11/2024 sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria ed architettura di progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento denominato **ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI** - il professionista incaricato è l'arch. Valdimiro Quaranta, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di TERAMO al n. 398, con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE) via Pisa n. 15;
- con Determinazione del Dirigente del Settore II sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria ed architettura di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell'intervento denominato **ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI** - il professionista incaricato è l'arch. Lucio Di Marzio, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di TERAMO al n. 562, con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE) vicolo S. Filomena n. 2;
- il progetto esecutivo è stato acquisito agli atti in data 30/12/2024 prot. 58498-58500 e successive modifiche/integrazioni con prot. 3408-3411-3412 del 23/01/2025 ed in data 04/02/2025 con prot. 5032;

Tenuto conto che

- con Deliberazione di G.C. n. 42 del 11/02/2025 esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo denominato **"Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI)"** - CUP G93G24000060006 redatto dall'O.E. incaricato, composto dai seguenti elaborati:

a) Elaborati progetto esecutivo

- Elenco elaborati
- Relazione generale e quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Analisi dei prezzi
- Stima incidenza manodopera
- Incidenza costi sicurezza oneri diretti
- Capitolato speciale d'appalto 7.1 parte prima e 7.2 parte seconda
- Schema di contratto
- Relazione DNSH
- Relazione CAM
- Relazione di conformità D.M. 22-02-2006
- Valutazione previsionale impatto acustico
- Relazione e dichiarazione D.M. 236/89 e DPR 503/96
- Dichiarazione conformità igienico sanitaria art. 20 DPR 380/2001
- Relazione fotografica
- Tav.01-A, Inquadramento Territoriale
- Tav.02-A, Planimetrie stato di Fatto e Progetto
- Tav.03-A, Piante e Sezioni con Schemi di Interventi
- Tav.04-A, Sistemazione esterna e particolari Costruttivi
- Rapporto aeroilluminante e infisso seminterrato
- L01 Relazione tecnica energetica
- L02 Schema involucro edilizio
- L03 Componenti involucro edilizio
- L04 Calcoli involucro edilizio
- L05 Relazione di calcolo sistema edificio impianti - Calcolo impianti
- L06 Relazione di calcolo sistema edificio impianti - Potenza estiva
- TAV.L07 Schema impianto
- TAV.01 Stato di Fatto
- TAV.02 Progetto
- TAV.03 Impianto Elettrico
- TAV.04 Impianto Idrico
- TAV.05 Infissi
- TAV.06 Riscaldamento
- TAV.07 Fotovoltaico Imp. Elettrico
- TAV.08 Schema unifilare
- Piano di sicurezza e coordinamento
 - crono programma
 - layout di cantiere
 - stima costi indiretti della sicurezza
 - fascicolo dell'opera
- Piano di manutenzione dell'opera
- Piano Gestione Rifiuti

b) Ulteriori elaborati di dettaglio del progetto esecutivo delle strutture (intervento locale art. 8.4.1 ntc 2018)

- Relazione illustrativa sui materiali
- Relazione e fascicolo dei calcoli strutturali
- Piano di manutenzione delle opere strutturali
- Tav 1s Stato di fatto con interventi previsti
- Tav 2s Progetto
- Tav 3s Particolari costruttivi

e il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO del PROGETTO ESECUTIVO			
A) LAVORI A MISURA:			
A.1	Importo di computo metrico lavori (base d'asta soggetta a ribasso)	€	575 780,73
A.1.a	<i>incidenza costi diretti della sicurezza (cprs in A.1)</i>		15 607,30
A.1.b	<i>Incidenza della Manodopera (cprs in A.1)</i>	€	153 667,11
A.2	Costi della sicurezza indiretti	€	2 600,73
A)	TOTALE LAVORI A MISURA cprs SICUREZZA (A1+A2):	€	578 381,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B.1	imprevisti e art 60 e 120 del codice (compreso IVA) 7,4%	€	42 871,02
B.3	Contributo ANAC	€	445,00
B.4	Allacci, risoluzione delle interferenze, pubblicità		6 000,00
B.5	Prove accertamenti ed indagini		5 100,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche (Art.45 D.Lgs. 36/2023)	<i>di A</i>	€ 10 040,70
	<i>di cui:</i>		
B.4.1	<i>Incentivo per funzioni tecniche</i> 1,60%	<i>di B.4</i>	€ 9 254,10
B.4.2	<i>IRAP su B.4.1</i> 8,50%	<i>di B.4.1</i>	€ 786,60
B.5	Spese Tecniche (cprs cassa), di cui:		€ 104 462,73
B.5.1	<i>Progettazione e direzione dei lavori</i>	€	61 045,07
B.5.2	<i>Coord.to sicurezza prog.ne ed esec.ne</i>	€	27 551,98
B.5.3	<i>Accatastamenti, certificazioni energetiche e agibilità</i>	€	5 000,00
B.5.4	<i>Collaudo funzionale impianti</i>	€	4 500,00
B.5.6	<i>Inarcassa</i> 4,00%	<i>di B.5</i>	€ 3 923,88
B.5.7	<i>Contributo INPS</i> 4,00%	<i>di B.5.1</i>	€ 2 441,80
B.6	I.V.A ed eventuali altre imposte, di cui:		€ 150 225,72
B.6.1	<i>I.V.A. sui lavori (compresi i costi della sicurezza)</i> 22%	<i>di A</i>	€ 127 243,92
B.6.2	<i>I.V.A. sulle Spese Tecniche</i> 22%	<i>di B.5</i>	€ 22 981,80
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	€	319 145,18
TOTALE PROGETTO (A+B):		€	897 526,64

Considerato che

- l'importo stimato dell'appalto da affidare risulta pari ad € 578.381,46 oltre IVA, e quindi di importo inferiore a quello di cui all'articolo 14 c. 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023, superiore a € 150.000,00 inferiore ad € 1.000.000,000 e risulta necessario per quanto sopra provvedere all'indizione di una procedura di affidamento ad operatori economici ricorrendo alla procedura di cui all'art. 50 c. 1 lett. c) – procedura negoziata senza bando – previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti all'albo fornitori dell'Ente (piattaforma ASMECOMM – Tuttogare) raggiungibile al seguente link: https://piattaforma.asmecomm.it/archivio_albo/ - ID 589 - come da avviso approvato con determina dirigenziale n. 71 del 17/04/2023, per la Qualifica **OGI categoria II** e **OG11 categoria I**;
- in data 20/02/2025 è stato approvato il verbale n. 01 registrato al prot. int. 8155 recante l'elenco degli operatori economici da invitare , sorteggiati dall'elenco O.E. come sopra indicato per quanto disposto al c. 4 dell'allegato II.1 al Codice, con particolare evidenza della impossibilità di procedere alla selezione con specifici criteri, data lì occorrenza di procedere con assoluta speditezza alle operazioni di gara, stante il cronoprogramma di finanziamento che prevede il collaudo dei lavori al 31/12/2025;
- il verbale n. 01 del 20/02/2025 è allegato alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale ma i nominativi rimarranno secretati ai sensi dell'art. 35 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fino alla data di presentazione delle offerte. E' allegata pertanto la formulazione *con omissis* registrata al prot. int 8156, correlato per annotazione al prot. int. 8155;

Posto che per l'appalto di cui in oggetto, sono stati individuati i seguenti CPV:

Descrizione	Codice
<i>Lavori di ristrutturazione</i>	45454000-4

Accertato di dover determinare di contrarre l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi, art. 32 co. 2 e del D. Lgs. 267/2000 art. 192 comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come di seguito specificato;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

Ritenuto in particolare di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento pertanto:

- **il fine** che l'amministrazione intende perseguire è la realizzazione di **“LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI – CUP G93G24000060006”** del costo complessivo stimato pari ad € **578.381,46** oltre IVA;
- **Oggetto:** il contratto avrà per oggetto l'appalto di esecuzione dei lavori di **“LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI – CUP G93G24000060006”** e consiste nell'esecuzione, in sintesi, dei seguenti lavori, come da estratto della relazione tecnica: *L'intervento prevede il recupero dell'immobile attraverso una ristrutturazione che lo renda conforme alle richieste della nuova destinazione di uffici per il centro per l'Impiego di Roseto degli Abruzzi. Le uniche parti demolite e ricostruite saranno il corpo scala, con l'inversione del verso di salita al fine di migliorare la distribuzione interna, e la copertura che sarà sostituita con un tetto a terrazzo dove verranno alloggiati l'impianto fotovoltaico e le macchine per il condizionamento. Verrà inoltre realizzato l'isolamento delle pareti verticali ed orizzontali e si provvederà alla completa ripittura dell'edificio;. Le altre parti della muratura portante verranno sottoposte ad interventi locali di rafforzamento; è incluso anche il rifacimento impianti, infissi e finiture interne ed esterne;* ai sensi dell'art. 58 c. 2 del d.lgs 36/2023 si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, ed in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, con le seguenti motivazioni: L'affidamento distinte per categorie omogenee di lavori richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento tramite gara unica dell'esecuzione dei lavori e risulterebbe impraticabile, stante anche le esigenze di portare a compimento tempestivamente le prestazioni dell'appalto in ragione delle tempistiche del finanziamento (collaudo lavori entro il 31/12/2025);
- **Modalità di scelta del contraente:** la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare previa consultazione di 5 operatori economici, iscritti all'albo dei fornitori dell'Ente; la categoria prevalente è “Edifici Civili e Industriali” OG 1 II Categoria e “Impianti Tecnologici” OG11 I Categoria, nel rispetto delle prescrizioni del Codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;
- **La procedura di selezione** dell'affidatario sarà esperita interamente attraverso piattaforma telematica di negoziazione ASMECOMM Tuttogare <https://piattaforma.asmecomm.it/index.php> in uso al comune di Roseto degli Abruzzi;
- **Il valore economico** a base di gara è pari ad € **578.381,46** oltre IVA;
- **Il contratto** sarà stipulato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- **Per le modalità di svolgimento dell'appalto e per gli altri elementi essenziali** si faccia riferimento agli allegati “Capitolato Speciale d'Appalto”, “Schema di contratto”; le clausole ritenute essenziali sono previste nel Capitolato Speciale di Appalto - parte prima - che, allegato al presente provvedimento, è parte integrante e attengono a:
 - *luogo di svolgimento dei lavori/servizi/forniture;*
 - *la durata del contratto;*
 - *i tempi di esecuzione/consegna;*
 - *il corrispettivo dovuto;*

- la modalità di pagamento;
 - la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi;
 - la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;
 - obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roseto Degli Abruzzi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.
- **La modalità di pagamento** è così stabilita: La fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014 , convertito dalla L. 23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;
 - **Le azioni dell'appalto** dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi previsti dal CSA, come dettagliato nel bando e nei documenti progettuali;
 - **Per la ricezione delle offerte**, ai sensi dell'art. 72 c. 2 il termine è di **10** giorni dalla data di invio della lettera di invito;

Preso atto che:

- in base all'importo dell'appalto oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al del pagamento di € 410,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto CUP G93G24000060006, ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- il progetto è stato inserito nel PPI 2024-2026 - annualità 2024 - intervento n. 2024-3 - CUI 17615067020243L;

Rilevata la necessità di:

- procedere all'approvazione delle modalità di affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento **“Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI”** - CUP G93G24000060006, del costo complessivo stimato pari ad € **578.381,46** oltre IVA, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e smi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, come previsto all'art. 50 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 36/2023, con invito rivolto a 5 operatori; la procedura sarà espletata con l'ausilio della piattaforma di negoziazione in uso all'Ente, tenendo conto della categoria di opere generali prevalenti per la Qualifica **OGI categoria II** e superspecialistica **OG11 categoria I**, nel rispetto delle prescrizioni del codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale);
- formalizzare ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- approvare il disciplinare e gli allegati modelli di gara dell'appalto integrato relativo all'intervento;
- prenotare le somme relative all'attuazione dell'appalto di lavori **“Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI”** - CUP G93G24000060006, con impegno sul **CAP 2751 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO REGIONALE M5 C1 FINANZIATO DA C.R. DPG017/25 - 2024 CAP E 531 - codice 15.01-2.02.01.09.999**,

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la

correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso, come da dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai soggetti interessati ed allegati al presente atto;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 , e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista

- la deliberazione di Giunta n. 78 del 29/02/2024 avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Valutazione di Rischio per processo ove il presente processo viene identificato come segue P 209 "SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA" Area di rischio D.3 Contratti pubblici livello di rischio ALTO;
- gli allegati 9 e 10 del predetto PIAO, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:
 - **le misure generali** afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
 - *patti di integrità;*
 - *pantonflage*
 - **le misure specifiche di seguito riportate ed efficaci per le pertinenti fasi della procedura:**

S4 Misure di regolamentazione	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE
S2 Misure di trasparenza	OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ
S1 Misure di controllo	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE
S2 Misure di trasparenza	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT
S7 Misure di rotazione	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI

Dato atto:

- che le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- che la misura relativa alla rotazione risulta rispettata come sopra esplicitata riguardo all'articolo 49 del codice dei contratti;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;

- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore ING. Claudio Di Ventura;
- il responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Visti

- il D.lgs 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli delle check-list “procedure per l'affidamento dei lavori” predisposte dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e receipte dalla Giunta Comunale Delibera G.C. n.188 del 31.05.2024 che si allega;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento;

1. DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dai documenti di gara e da quanto richiamato nel corpo della presente e dagli allegati;
2. DI DISPORRE, per le motivazioni indicate in premessa - ai sensi degli artt. 17 comma 1 D.lgs 36/2023 e art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 – l'indizione della procedura negoziata di appalto di lavori **“Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI”** - CUP G93G24000060006 del costo complessivo stimato pari ad **578.381,46** oltre IVA;
3. DI DARE ATTO che:
 - l'appalto dei lavori di che trattasi è costituito, in sintesi, dai seguenti lavori: *L'intervento prevede il recupero dell'immobile attraverso una ristrutturazione che lo renda conforme alle richieste della nuova destinazione di uffici per il centro per l'Impiego di Roseto degli Abruzzi. Le uniche parti demolite e ricostruite saranno il corpo scala, con l'inversione del verso di salita al fine di migliorare la distribuzione interna, e la copertura che sarà sostituita con un tetto a terrazza dove verranno alloggiati l'impianto fotovoltaico e le macchine per il condizionamento. Verrà inoltre realizzato l'isolamento delle pareti verticali ed orizzontali e si provvederà alla completa ripittura dell'edificio; Le altre parti della muratura portante verranno sottoposte ad interventi locali di rafforzamento; è incluso anche il rifacimento impianti, infissi e finiture interne ed esterne;* i lavori sono affidati “ A MISURA” e pertanto gli importi complessivi delle lavorazioni a misura, sono omogenei ai fini delle varianti di cui all'art. 5 commi 6, 9 e 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 e sono da considerarsi presuntivi;
4. DI DISPORRE che la procedura di selezione dell'Operatore economico sarà esperita tramite piattaforma di negoziazione in uso all'Ente (piattaforma ASMECOMM – Tuttogare) previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti all'albo fornitori dell'Ente (piattaforma ASMECOMM – Tuttogare) raggiungibile al seguente link: https://piattaforma.asmecomm.it/archivio_albo/ - ID 589 - come da

avviso approvato con determina dirigenziale n. 71 del 17/04/2023, per la Qualifica di opere generali prevalenti **OGI categoria II** e superspecialistica **OG11 categoria I**;

5. DI STABILIRE di inoltrare invito a presentare offerta coma da verbale n. 1 allegato alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale, recante l'elenco degli operatori economici da invitare; i nominativi rimarranno secretati ai sensi dell'art. 35 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fino alla data di presentazione delle offerte;
6. DI PRENDERE E DARE ATTO che il progetto è stato inserito nel PPI 2024-2026 - annualità 2024 - intervento n. 2024-3 - CUI 17615067020243L;
7. DI STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - **il fine** che l'amministrazione intende perseguire è la realizzazione di **“LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI – CUP G93G24000060006”** del costo complessivo stimato pari ad € **578.381,46** oltre IVA;
 - **Oggetto:** il contratto avrà per oggetto l'appalto di esecuzione dei lavori di **“LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI – CUP G93G24000060006”** e consiste nell'esecuzione, in sintesi, dei seguenti lavori, come da estratto della relazione tecnica: *L'intervento prevede il recupero dell'immobile attraverso una ristrutturazione che lo renda conforme alle richieste della nuova destinazione di uffici per il centro per l'Impiego di Roseto degli Abruzzi. Le uniche parti demolite e ricostruite saranno il corpo scala, con l'inversione del verso di salita al fine di migliorare la distribuzione interna, e la copertura che sarà sostituita con un tetto a terrazzo dove verranno alloggiati l'impianto fotovoltaico e le macchine per il condizionamento. Verrà inoltre realizzato l'isolamento delle pareti verticali ed orizzontali e si provvederà alla completa ripittura dell'edificio;. Le altre parti della muratura portante verranno sottoposte ad interventi locali di rafforzamento; è incluso anche il rifacimento impianti, infissi e finiture interne ed esterne;* ai sensi dell'art. 58 c. 2 del d.lgs 36/2023 si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, ed in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, con le seguenti motivazioni: L'affidamento distinte per categorie omogenee di lavori richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento tramite gara unica dell'esecuzione dei lavori e risulterebbe impraticabile, stante anche le esigenze di portare a compimento tempestivamente le prestazioni dell'appalto in ragione delle tempistiche del finanziamento (collaudo lavori entro il 31/12/2025);
 - **Modalità di scelta del contraente:** la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare previa consultazione di 5 operatori economici, iscritti all'albo dei fornitori dell'Ente; la categoria prevalente è “Edifici Civili e Industriali“ OG 1 II Categoria e “Impianti Tecnologici” OG11 I Categoria, nel rispetto delle prescrizioni del Codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;
 - **La procedura di selezione** dell'affidatario sarà esperita interamente attraverso piattaforma telematica di negoziazione ASMECOMM Tuttogare: <https://piattaforma.asmecomm.it/index.php> in uso al comune di Roseto degli Abruzzi;
 - **Il valore economico** a base di gara è pari ad € **578.381,46** oltre IVA;
 - **Il contratto** sarà stipulato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
 - **Per le modalità di svolgimento dell'appalto e per gli altri elementi essenziali** si faccia riferimento agli allegati “Capitolato Speciale d'Appalto”, “Schema di contratto”; le clausole ritenute essenziali sono previste nel Capitolato Speciale di Appalto - parte prima - che, allegato al presente provvedimento, è parte integrante e attengono a:
 - *luogo di svolgimento dei lavori/ servizi/ forniture;*
 - *la durata del contratto;*

- *i tempi di esecuzione/consegna;*
 - *il corrispettivo dovuto;*
 - *la modalità di pagamento;*
 - *la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi;*
 - *la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;*
 - *obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roseto Degli Abruzzi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
 - *la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.*
- **La modalità di pagamento** è così stabilita: La fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014 , convertito dalla L. 23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;
 - **Le azioni dell'appalto** dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi previsti dal CSA, come dettagliato nel bando e nei documenti progettuali;
 - **Per la ricezione delle offerte**, ai sensi dell'art. 72 c. 2 il termine è di **10 giorni** dalla data di invio della lettera di invito;
8. DI APPROVARE i seguenti documenti e modelli allegati al presente provvedimento relativi alla presente procedura:
- a) Lettera di invito;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati:
- *Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: si rimanda al seguente link: https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php;*
 - *DGUEe – da compilare sulla piattaforma;*
 - *Modello All_0 Dati identificativi dell'O.E.;*
 - *Modello All_1 Modello domanda di partecipazione;*
 - *Modello All_2 Dichiarazione oneri sicurezza e manodopera;*
 - *Allegato 3_Consenso al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/79 (GDPR);*
 - *Allegato 4_patto di integrità approvato con Delibera GC n. 290 del 07/09/2022;*
 - *Allegato 5_ identificazione dei titolari effettivi;*
 - *Allegato 6_ dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi);*
 - *Allegato 7_dichiarazione di subappalto relativa ai lavori;*
 - *Allegato 8_dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;*
 - *Allegato 9_dichiarazione Obblighi art.47 DL772021*
 - *Allegato 10_dichiarazione rispetto principi PNRR e DNSH*
9. DI PRENDERE E DARE ATTO CHE:
- il costo complessivo presunto per l'affidamento dell'appalto dei lavori è pari ad € **578.381,46**, oltre IVA, per un totale complessivo lordo presunto di € **705.625,38** a titolo di corrispettivo (voci del QE: A9 + B.6.1);
 - è dovuto l'importo di € **410,00** quale contributo ANAC, ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023;
10. DI ASSUMERE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la prenotazione della spesa complessiva di € **706.035,38** al cap. **2751 ADEGUAMENTO E**

11. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
12. DI DARE ATTO CHE:
 - si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto;
 - la durata del contratto e le modalità di pagamento sono stabilite negli atti di gara relativamente ad ogni fase oggetto dell'appalto; il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previa attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP nelle modalità previste nel capitolato a cui si rimanda;
 - la procedura e l'avviso degli esiti di gara saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. 36/2023:
 - sulla Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC per mezzo della piattaforma di negoziazione;
 - sul profilo della stazione appaltante;
 - sulla Piattaforma e sul sito dell'ASMEL Consortile S.c. a r.l. AsmeCOMM nella sezione "Procedure in corso";
 - di stabilire che la stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 avverrà in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, previo pagamento dell'Imposta di Bollo secondo quanto disposto dall'allegato I. 4 del D. Lgs. 36/2023 articolo 1,2, e 3 e Tabella A;
13. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
14. DI PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
15. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
17. DI DARE ATTO che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
18. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del RUP è il geom. Giancarlo Lavallo e con successivo atto saranno nominati i responsabili di procedimento per fasi ed il gruppo di lavoro;
19. DI RENDERE NOTO che il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate accertate dal Dirigente in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;

20. DI DARE ATTO che il presente atto è stato adottato in conformità degli elementi di cui alla Check list “procedure per l’affidamento dei lavori” predisposte dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepite dalla Giunta Comunale Delibera G.C. n. n.188 del 31.05.2024;
21. DI DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura.