



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 233 del 23-12-2024

Registro generale n. 779

Oggetto: *GARA A PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI "AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I)" CUP G97H23000250002 - CIG B3F41D32AC APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA, DISPOSIZIONE DI AGGIUDICAZIONE IMMEDIATAMENTE EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 17 c. 5 D.lgs 36/2023 E RIMODULAZIONE Q.E POST GARA -*

IL DIRIGENTE

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Premesso che :

- con Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 26/09/2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024 – 2026;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 12/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2024/2026;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- con Delibera di Giunta n. 78 del 29/02/2024 è stato approvato il PIAO Triennio 2024-2026, successivamente modificato con Delibera di Giunta n. 313 del 23/09/2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 15/05/2024 è stata approvata la variazione n. 1 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e dell'elenco annuale 2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 193 del 07/06/2024 è stata approvata la variazione n. 2 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e dell'elenco annuale 2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 04/09/2024 è stata approvata la variazione n. 3 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e dell'elenco annuale 2024;
- il nuovo Codice dei Contratti, approvato con il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al

Governo in materia di contratti pubblici” seppur entrato in vigore il 1° aprile 2023, ha trovato applicazione dal 1° luglio 2023 ad esclusione di talune disposizioni che sono in vigore dal 01/01/2024;

Richiamati i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti

Rilevato che:

- a seguito delle numerose richieste di affidamento in concessione di loculi ed aree cimiteriali da parte della cittadinanza, è necessario procedere, con consentita urgenza, all'ampliamento del cimitero capoluogo, nell'area adiacente il perimetro esistente;
- con Deliberazione di G.C. n. 338 del 20/10/2022, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Ampliamento del Cimitero capoluogo – VI lotto – II e III stralcio” redatto dal Geom. Giancarlo Lavallo, nell'importo complessivo di € 759.287,90;
- con Determinazione dirigenziale n. 214 del 21/12/2022 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva, D.LL., Contabilità e CRE all'Ing. Stefano Marcelli con studio a Roseto degli Abruzzi, per l'importo di € 50.757,23, IVA ed oneri previdenziali compresi;
- in data 07/06/2023 è stato acquisito al prot. n. 24330 il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ing. Stefano Marcelli, relativo all'intervento in argomento, dell'importo complessivo di € 791.108,77, di cui € 633.940,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 28.027,42 per oneri di sicurezza;
- con Deliberazione di G.C. n. 298 del 24/08/2023, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del VI lotto II e III stralcio (Blocco I) con previsione di n. 540 loculi, la sistemazione dell'area esterna e la predisposizione di un'area adibita alla collocazione dei campi di inumazione;
- con Deliberazione di G.C. n. 349 del 29/09/2023, esecutiva, è stato approvato il nuovo progetto definitivo-esecutivo denominato “Ampliamento e sistemazione Cimitero capoluogo – VI lotto – II e III stralcio – Blocco I”, redatto dall'Ing. Stefano Marcelli di Roseto degli Abruzzi ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. 40053 del 27/09/2023, dell'importo complessivo di € 791.108,77, necessario per prevedere un congruo numero di ossari comunali, mediante la progettazione di n. 36 ossari in luogo di n. 9 loculi;
- con Deliberazione di G.C. n. 286 del 06/09/2024, esecutiva, è stata approvata la revisione del progetto definitivo-esecutivo per l'aggiornamento dei prezzi in adeguamento al vigente prezzario Regionale (2024) pervenendo all'importo complessivo di € 831.371,46;
- il progetto è stato inserito nel PPI 2023-2025 - annualità 2023 - intervento n. 2023-5 - CUI 17615067020235L;
- con delibera Giunta Comunale n. 163 del 17/05/2024 “VARIAZIONE n. 1 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2024/2026 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2024 (ART. 37 c. 1 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 5 c. dell'allegato I.5 al codice)” è stata disposta l'annotazione sulla scheda D della variazione dell'importo dei lavori inseriti nella precedente annualità ed oggetto di assegnazione di risorse aggiuntive, ai soli fini dell'aggiornamento degli importi destinati all'attuazione delle opere;
- il tecnico incaricato ha rimesso la documentazione del progetto esecutivo in data 04/04/2024 prot. 15091 e successiva integrazione del 27/08/2024 prot. 37717;
- il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 27/08/2024 a seguito di verbale di verifica sottoscritto in contraddittorio con il progettista in pari data;
- con delibera di Giunta Comunale n. 286 del 06/09/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'O.E. incaricato
- con Decisione a contrarre n. 187 del 11/10/2024 del Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, la S.A. stabiliva, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e procedeva all'indizione di apposita procedura negoziata senza bando a esperire sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare previa consultazione di almeno 5 operatori e con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo nonché alla prenotazione delle relative somme;
- Il Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento è il Dirigente del Settore II in sostituzione del RUP geom. Giancarlo Lavallo;
- la procedura di gara è stata pubblicata in data 23/10/2023; il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 07/11/2024 ore 18:00 (**Gara # 44123**);
- con Determinazione dirigenziale n. 201 del 11/10/2024 è stata nominata l'Autorità Monocratica di gara previsto dall'art. 93 c. 7 del D.lgs 36/2023, nella persona del sottoscritto ing. Claudio Di Ventura, Dirigente del Settore II;
- le operazioni di gara si sono svolte il 12 ed il 15 novembre 2024 sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare, come da verbale n. 1 del 12/11 e verbale n. 2 del 15/11;

Richiamati il verbale di gara n. 1 del 12/11 ed il verbale di gara n. 2 del 15/11, e prendendo atto di quanto in essi contenuto, con particolare riferimento alle risultanze dell'offerta in base alle quali è risultato aggiudicatario l'operatore economico ALSMAS EDILIZIA SRL con sede legale in ROSETO DEGLI ABRUZZI via ALESSANDRO MANZONI 321 P.Iva: 02037860679 Codice Fiscale: 02037860679, che ha offerto un ribasso del 10,100% sull'importo posto a base d'asta di € 598.908,53, oltre ad € 43.739,92 oneri sicurezza, pervenendo all'importo di aggiudicazione di € **582.158,69**

(cinquecentottantaduemilacentocinquantotto/69) oltre IVA, di cui € 43.739,92 per oneri di sicurezza ed € 125.658,90 per costi di manodopera connessa ai lavori;

Riscontrata la regolarità della procedura;

Ritenuto, pertanto, di approvare i suddetti verbali di gara, numerati progressivamente dall'1 al 2, regolarmente pubblicati nella sezione nella sezione "Bandi di gara e contratti" - del Comune di Roseto degli Abruzzi;

Ritenuto altresì, di prendere atto della proposta di aggiudicazione formulata ai sensi del primo capoverso del c. 5 dell'art. 17 del D.lgs 36/2023 in qualità di Presidente di gara quale autorità monocratica ai sensi dell'art. 93, e del contestuale avvio della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, attraverso la consultazione del FVOE per l'affidamento dei lavori di "AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I)";

Precisato che la disposizione di aggiudicazione, immediatamente efficace, ai sensi del secondo capoverso del c. 5 dell'art. 17 del D.lgs 36/2023, è disposta dalla stesso organo competente all'esame dell'offerta, all'esito positivo delle verifiche, qualora sia dallo stesso ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico;

Atteso che sono state concluse le verifiche, acquisendo i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti e precisamente:

ALSMAS EDILIZIA SRL:

| | | |
|---|------------|--|
| COMUNICAZIONE REGOLARITA' FISCALE | 19/11/2024 | Acquisito da FVOE |
| CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO – anagrafe della sanzioni pendenti d reato n. 4073411/2024/R | 02/07/2024 | Acquisito da FVOE |
| CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO n. 4073546/2024/R | 02/07/2024 | Acquisito da FVOE |
| COMUNICAZIONE ANTIMAFIA | 16/12/2024 | PR_TEUTG_Ingresso_0078122_20241118 B.D.N.A., |
| DURC (scadenza) | 07/03/2025 | INAIL_46446297 |
| VISURA AL REGISTRO DELLE IMPRESE | 18/11/2024 | Acquisito da FVOE |
| VISURA PRESSO IL CASELLARIO INFORMATICO DELL'ANAC | 15/11/2024 | Acquisito da FVOE |

Richiamato che la proposta di aggiudicazione è conforme alle disposizioni del bando, pertanto legittima e conforme all'interesse pubblico, e l'avvenuto completamento con esito positivo delle operazioni di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

Ritenuto di dover procedere:

- a disporre, immediatamente efficace, ai sensi del secondo capoverso del c. 5 dell'art. 17 del D.lgs 36/2023, l'aggiudicazione dei lavori di "AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I)" in favore dell'operatore economico ALSMAS EDILIZIA SRL con sede legale in ROSETO DEGLI ABRUZZI via ALESSANDRO MANZONI 321 P.Iva: 02037860679 Codice Fiscale: 02037860679, che ha offerto un ribasso del 10,100% sull'importo posto a base d'asta di € 598.908,53, oltre ad € 43.739,92 oneri sicurezza, pervenendo all'importo di aggiudicazione di € **582.158,69** (cinquecentottantaduemilacentocinquantotto/69) oltre IVA, di cui € 43.739,92 per oneri di sicurezza ed € 125.658,90 per costi di manodopera connessa ai lavori;
- all'impegno delle somme a favore del soggetto aggiudicatario e per le somme necessarie per le procedure di gara;
- alla rimodulazione del Quadro Economico come segue:

| QUADRO ECONOMICO | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. LAVORI | | | importi del progetto esecutivo a base di gara | | importi POST-GARA | |
| | | | | | | |
| A. LAVORI | a) | Importo esecuzione lavori A MISURA | | 598.908,53 € | | 538.418,77 € |
| | di cui | COSTO MANODOPERA | | 125.658,90 € | | 125.658,90 € |
| | | IMPORTO AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE | | 473.249,63 € | | 412.759,87 € |
| | b) | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | 43.739,92 € | | 43.739,92 € |
| | c) | importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; (NEI CASI DI CONTRAENTE GENERALE) | | | | |
| d) | opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; | | | | | |
| SOMMANO LAVORI | | | | 642.648,45 | | 582.158,69 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | e. Somme a Disposizione dell'amministrazione | | | | | |
| | e.1 | lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; | | 0,00 | | 0,00 |
| | e.2 | rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante - INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA (ONERI PREVIDENZIALI E IVA INCLUSA); | | 3.806,40 | | 3.806,40 |
| | e.3 | rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | e.4 | allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; | 0,00 | | |
| | e.5 | imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 all. I.7; | 32.132,42 | 5% | 32.132,42 |
| | e.6 | accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; | 12.852,97 | 40% di e.5 | 12.852,97 |
| | e.7 | acquisizione aree o immobili, indennizzi; | 0,00 | | 0,00 |
| | e.8 | spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità - INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI 4% | 41.604,28 | | 41.604,28 |
| | | incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 1,6% A | 10.282,38 | | 9.314,54 |
| | e.9 | spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI | 0,00 | | 0,00 |
| | e.10 | spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (25% di incentivo f.t. e.8) | 2.570,59 | | 2.328,63 |
| | e.11 | eventuali spese per commissioni giudicatrici; | 0,00 | | 0,00 |
| | e.12 | spese per pubblicità; | 0,00 | | 0,00 |
| | e.13 | spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto; | 3.651,58 | | 3.651,58 |
| | e.14 | spese per collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI 4%) | 6.528,38 | | 6.528,38 |
| | e.15 | spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; | 0,00 | | 0,00 |
| | e.16 | spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; | 0,00 | | 0,00 |
| | e.17 | spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; | 0,00 | | |
| | | SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE | | 113.429,00 | 112.219,21 |
| IVA | e.18 | iva 22% su spese tecniche e contributi | 10.589,19 | | 10.589,19 |
| | | IVA SU LAVORI (10%) | 59.890,85 | | 53.841,88 |
| | | IVA SU SICUREZZA (10%) | 4.373,99 | | 4.373,99 |
| | | SOMMANO IVA | | 74.854,03 | 68.805,05 |
| | | CONTRIBUTO ANAC | | 440,00 | 440,00 |
| | | Spese per rilascio di visti e pareri | | | |
| | | ECONOMIE DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI (derivanti dal ricalcolo sulle voci A + e.8 (parte incentivi)+ e.9 + e.18) | | | 67.748,53 |
| TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO | | | | 831.371,48 | 831.371,48 |

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata e verificata la conformità alla check list "affidamento lavori" approvata con Delibera G.C. n. 188 del 31/05/2024 che si allega;

Precisato che:

- il CUP è G97H23000250002;
- il CIG è B3F41D32AC;
- il CUI è 17615067020235L;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista:

- la deliberazione di Giunta n. 78 del 29/02/2024 avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;

- l'allegato 8 Valutazione di Rischio per processo ove il presente processo viene identificato come segue P 209 "SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA" Area di rischio D.3 Contratti pubblici livello di rischio ALTO;
- gli allegati 9 e 10 del predetto PIAO, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:
 - **le misure generali** afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
 - *patti di integrità;*
 - *pantouflage*
 - **le misure specifiche di seguito riportate ed efficaci per le pertinenti fasi della procedura:**

| | |
|-------------------------------|--|
| S4 Misure di regolamentazione | ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE |
| S2 Misure di trasparenza | OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ |
| S1 Misure di controllo | OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE |
| S2 Misure di trasparenza | COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT |
| S7 Misure di rotazione | ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI |

Dato atto:

- che le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- che le misure relative alla regolamentazione, alla trasparenza ed alla rotazione risultano rispettate come sopra esplicitata riguardo all'articolo 49 del codice dei contratti;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Visti

- il D.lgs 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giunta n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento;

1. **DI PRENDERE E DARE ATTO** della procedura fin qui svolta, in esecuzione di quanto disposto all'art. 17 del D.lgs 36/2023 per quanto di competenza;
2. **DI PRENDERE ATTO**, dei verbali del seggio di gara, meglio indicati in narrativa, allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. **DI DARE ATTO** che dal contenuto dei citati verbali risulta che l'operatore economico ALSMAS EDILIZIA SRL con sede legale in ROSETO DEGLI ABRUZZI via ALESSANDRO MANZONI 321 P.Iva: 02037860679 Codice Fiscale: 02037860679, che ha offerto un ribasso del 10,100% sull'importo posto a base d'asta, viene proposto come aggiudicatario della procedura negoziata espletata sulla piattaforma di negoziazione ASMECOMM Tuttogare per l'appalto concernente lavori di AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I);
4. **DI DARE ATTO** della proposta di aggiudicazione formulata ai sensi del primo capoverso del c. 5 dell'art. 17 del D.lgs 36/2023 in qualità di Presidente di gara quale autorità monocratica ai sensi dell'art. 93, e del contestuale avvio delle verifiche del possesso dei requisiti in capo all'offerente, attraverso la consultazione del FVOE per l'affidamento dei lavori di AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I) in favore dell'operatore economico ALSMAS EDILIZIA SRL con sede legale in ROSETO DEGLI ABRUZZI via ALESSANDRO MANZONI 321 P.Iva: 02037860679 Codice Fiscale: 02037860679, che ha offerto un ribasso del 10,100% sull'importo posto a base d'asta di € 598.908,53, oltre ad € 43.739,92 oneri sicurezza, pervenendo all'importo di aggiudicazione di € **582.158,69** (cinquecentoottantadueemilacentocinquantotto/69) oltre IVA, di cui € 43.739,92 per oneri di sicurezza ed € 125.658,90 per costi di manodopera connessa ai lavori;
5. **DI DARE ATTO** che l'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta, la determinazione dirigenziale n. 201/2024 di nomina dell'Autorità monocratica, i verbali nn. 1 e 2 sono regolarmente pubblicati sulla sezione "Bandi di gara e contratti" - Sottosezione "Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni" nelle rispettive aree specifiche e sulla sezione dedicata della piattaforma Asmecommm Tuttogare;
6. **DI DARE ATTO** che sono state concluse le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'O.E. aggiudicatario e che la disposizione di aggiudicazione, immediatamente efficace, ai sensi del secondo capoverso del c. 5 dell'art. 17 del D.lgs 36/2023, è disposta dalla stesso organo competente all'esame dell'offerta, all'esito positivo delle verifiche, qualora sia dallo stesso ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico;
7. **DI DISPORRE**, dunque, l'aggiudicazione dei lavori di "**AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I)**" in favore dell'operatore economico ALSMAS EDILIZIA SRL con sede legale in ROSETO DEGLI ABRUZZI via ALESSANDRO MANZONI 321 P.Iva: 02037860679 Codice Fiscale: 02037860679, che ha offerto un ribasso del 10,100% sull'importo posto a base d'asta di € 598.908,53, oltre ad € 43.739,92 oneri sicurezza, pervenendo ai seguenti importi di aggiudicazione:
- IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: importo complessivo € **582.158,69**
(cinquecentoottantadueemilacentocinquantotto/69) oltre IVA, di cui € 43.739,92 per oneri di sicurezza ed € 125.658,90 per costi di manodopera connessa ai lavori – ad esito della procedura n. Gara # 44123;
8. **DI DARE ATTO** della rimodulazione del Quadro Economico ad esito della procedura di appalto dei lavori, come riportato nel corpo del corpo della presente determinazione, anche se non materialmente trascritto;
9. **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione è immediatamente efficace per quanto disposto all'art. 17 c.5 ultimo capoverso;
10. **DI PROCEDERE** entro cinque giorni dall'esecutività della presente determinazione, alle comunicazioni di cui all'art. 90 c. 1 lett. b) e c), rispettivamente all'aggiudicatario ed ai candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, e di rendere disponibili documenti di gara agli operatori e con le modalità indicate all'art. 36 c. 1 e 2 del d.lgs 36/2023;
11. **DI DARE ATTO** che ai sensi di quanto disposto dall'art. 55, del D. Lgs. n. 36/2023, la sottoscrizione del contratto avrà luogo entro i successivi 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento e non si applicano i termini dilatori;
12. **DI PRECISARE:**
- che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo le condizioni e le clausole riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto;
 - che il contratto sarà risolutivamente condizionato al venir meno dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
13. **DI DARE ATTO** che gli elementi identificativi della procedura sono i seguenti:
- CUP G97H23000250002;
 - CIG B3F41D32AC;
 - CUI 17615067020235L;
14. **DI IMPEGNARE** quindi per le ragioni richiamate e nelle modalità espresse, ai sensi dell'art. 183 del TUEL

267/2000 le somme come sotto riportate a favore dell'Aggiudicatario ALSMAS EDILIZIA SRL con sede legale in ROSETO DEGLI ABRUZZI via ALESSANDRO MANZONI 321 P.Iva: 02037860679 e per il contributo gare ANAC come segue:

| | | |
|---|--|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - CAP U 2732/2 per € 136.305,11; - CAP U 2732/6 per € 118.125,00; - CAP U 2832/5 per € 484.484,68 <p>precisando che le stesse dovranno essere introitate progressivamente all'esito della sottoscrizione delle concessioni;</p> | | |
| Esercizio Finanziario 2024 | | Importo |
| A | IMPORTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI E SICUREZZA | 582.158,69 |
| B | IVA SU LAVORI E SICUREZZA 10% | 58.215,87 |
| C | CONTRIBUTO ANAC S.A. | 440,00 |
| SOMMANO A+B+C | | € 640.814,56 |

somme ricomprese entro le voci A + e.10 e contributo ANAC del Q.E. approvato con Delibera G.C. n. 286 del 06/09/2024 e nel QE post gara come da presente determinazione;

15. DI PRECISARE:

- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - che come da certificazione agli atti che l'affidatario ha dichiarato di conoscere e accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto Degli Abruzzi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 352/2020, a pena di decadenza dell'affidamento e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
 - che l'affidatario ha sottoscritto il Patto di integrità in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale; nonché a quanto approvato con Delibera di Giunta n. 290/2022;
16. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
 17. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
 18. **DI PRECISARE** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
 19. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
 20. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 21. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E./Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art 191 del TUEL;
 22. **DI DARE ATTO** che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
 23. **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 – il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura che sostituisce il RUP designato geom. Giancarlo Lavalle;
 24. **DI DARE ATTO** che per il prosieguo dell'intervento (fase esecutiva) e nel rispetto dell'art.15 c. 4 del D.Lgs 36/2023, i responsabili di fase nonché il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 sono stati nominati con Determina Dirigenziale n. 187 del 11/10/2024;

25. DI DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi del Contratto il titolare del potere sostitutivo sono, per le pertinenti fasi, il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura e il Segretario Generale.