

**RICOSTRUZIONE DI SERBATOIO SOPRAELEVATO
IN FRAZIONE COLOGNA PAESE DEL COMUNE DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI
CUP:F92E25000050005**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ'
TECNICO ECONOMICO**

Prog. elab.	Oggetto:	Scala:
23	QUADRO ECONOMICO	Data: Giugno 2025

CODICE IDENTIFICATIVO	Codice Opera	Num. Lotto	Codice Commessa	Fase	Settore	N. Elaborato	Rev.	
	A	0	24021.22	PFTE	EA	04		

AGGIORNAMENTI					
Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione



INGEGNERIA
MARTEGIANI

TPS INGEGNERIA s.r.l.

via Campana n. 4 - 64100 TERAMO
Tel. 0861.246130
e-mail: info@tpsingegneria.it
PEC: tpsingegneria@pec.it
www.tpsingegneria.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



RESPONSABILE DEL PROGETTO
COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Laura MARTEGIANI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:
Arch. Lia MARTEGIANI
PROGETTAZIONE STRUTTURALE:
Ing. Andrea LUPINETTI
Ing. Stefano SAVINI
COORDINAMENTO SICUREZZA:
Ing. Paolo FIENI
COMPUTISTA:
Ing. Federico Di Marco



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Berardo Nardi	APPROVATO:
---	------------

QUADRO ECONOMICO		
	Lavori	
A	Stima Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1 113 845,37
	<i>di cui incidenza per la manodopera</i> € 202 789,85	
B	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 66 706,72
C	Importo totale lavori (A+B)	€ 1 180 552,09
	Somme in amministrazione	
D1	Prove di laboratorio e collaudo (2% di C)	€ 23 611,04
D2	Imprevisti (4% di C)	€ 47 222,08
D3	Spese generali (12% di C)	€ 141 666,25
D4	Collaudo Statico e T.A.	€ 14 871,25
D5	Indennita' di espropri	€ 50 000,00
D6	Contributo cassa previdenza 4%	€ 6 261,50
D7	IVA 22% (su D3+D4+D6)	€ 35 815,78
D	Importo totale Somme a Disposizione	€ 319 447,91
	TOTALE OPERA (C+D)	€ 1 500 000,00