



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 36 del 11-02-2026

Registro generale n. 113

Oggetto: *DECISIONE DI CONTRARRE", AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO "CASA ROSA"*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

DATO ATTO che:

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall’amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2.;

RICHIAMATI i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO che l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023 prevede: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

PREMESSO che:

- lo stabile denominato “Casa Rosa” sito in via Fonte dell'Olmo SN – censito al NCEU al fg.54, p.lla 861 appartiene al patrimonio dell'Ente ed è destinato a ad accogliere le funzioni legate allo svolgimento delle attività di assistenza delle persone affette da disabilità;
- è stata accertata la necessità di intervenire con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i locali della porzione di fabbricato da tempo in disuso, per ripristinare la piena funzionalità degli spazi;
- con Delibera GC 470 del 31/12/2024 è stata approvata la progettazione esecutiva redatto sulla base del prezzario regionale ed. 2024, ad oggi aggiornato con atti DGR n. 931 del 30/12/2024 e pubblicato sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 2 del 15/01/2025 per alcuni interventi, rilevando contestualmente che alla data di redazione del progetto non è stato possibile effettuare una accurata ed estesa analisi dello stato di conservazione materiale della pavimentazione e ci si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in merito alla possibilità di riutilizzare il materiale esistente;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 385 del 17/11/2025 si è proceduto alla revisione e approvazione del suddetto progetto esecutivo aggiornato, tenendo conto che, a seguito di successivo sopralluogo effettuato dai tecnici del Settore II – Area Tecnica – LL.PP., sono state eseguite verifiche specifiche e più approfondite sulla funzionalità degli impianti esistenti nonché sullo stato di conservazione del massetto di posa della pavimentazione in PVC;

PRECISATO a seguito dei suddetti sopralluoghi è stato constatato che sono di stretta ed immediata necessità alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di alcune componenti edili, impianti e finiture, in particolare:

Piano terra - interni:

- *Per gli interventi inerenti la pavimentazione in pvc si prevede la sostituzione dell'intera superficie interessata e dei battiscopa. Si precisa che alla data di redazione del progetto non e' stato possibile effettuare una accurata ed estesa analisi dello stato di conservazione materiale della pavimentazione e ci si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in merito alla possibilità di riutilizzare il materiale esistente;*
- *ad avvenuta conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, è possibile eseguire le attività di manutenzione straordinaria degli intonaci ammalorati ed il tinteggio interno per le parti interessate;*
- *Revisione dell'impianto elettrico con verifica della funzionalità di prese ed interruttori, eventuale integrazione degli stessi, verifica dei collegamenti elettrici atti al funzionamento e contestuale installazione di tutto quanto necessario alla alimentazione, protezione e gestione dell'impianto (cavidotti, cavi, scatole, ecc.);*
- *Sostituzione di n. 2 aspiratori (verificare preliminarmente se quelli in opera siano alimentati);*
- *Sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade di emergenza;*
- *Integrazione di alcuni elementi dei radiatori esistenti.*
- *Fornitura e posa in opera di n. 2 porte interne.*

Per gli esterni:

- *Raschiatura di tinteggiature ammalorate;*
- *Posa in opera di fissativo;*
- *Tinteggiatura delle porzioni di intervento nelle medesime colorazioni esistenti;*
- *Posa in opera di discendenti - prospetto lato est e tettoia lato ovest;*
- *Verifica della funzionalità degli infissi esterni con ripristino delle funzionalità di mobilità e chiusura.*

- Opere di regimentazione acque bianche piazzale - sistemazione pavimentazione e opere impiantistiche;
- Smontaggio e rimontaggio della pavimentazione esistente limitatamente alle aree necessarie ad assicurare la corretta raccolta delle acque piovane;
- Installazione di griglia di raccolta e collegamento alla rete delle acque bianche, compreso l'installazione dei pozzi di raccordo;

RICHIAMATI la relazione tecnica, il rilievo dello stato di fatto e il computo metrico estimativo, il progetto esecutivo degli interventi manutentivi generali dell'immobile, redatto dagli uffici del Settore II, depositato agli atti al prot. int. 58548 del 31/12/2024 e aggiornato con elaborati depositati al prot. 54664 dell'11/11/2025;

VISTO pertanto, il progetto esecutivo dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CASA ROSA – aggiornamento novembre 2025" e costituito dagli elaborati di seguito indicati, nonché dal verbale di verifica redatto in contraddittorio tra il RUP ed il progettista, e dalla validazione del RUP, tutti allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:

- Tav. Unica Planimetria Dello Stato Di Fatto, Documentazione Fotografica E Indicazione Delle Aree Di Intervento - Agg Novembre 2025
- Capitolato Tecnico-Prestazionale - Agg Novembre 2025
- Computo Metrico Estimativo - Agg Novembre 2025
- Stima Dei Costi Della Sicurezza Indiretti - Agg Novembre 2025
- Elenco Prezzi Unitari - Agg Novembre 2025
- Analisi Prezzi;
- Relazione Tecnica, Quadro Economico, Incidenza Manodopera E Cronoprogramma Agg Novembre 2025
- Schema Di Lettera Commerciale

RICHIAMATA pertanto la Delibera G.C. n. 385 del 17.11.2025 con cui sono stati approvati i suddetti interventi integrativi al al progetto esecutivo giusta Delibera G.C. n. 470 del 31.12.2024 per i lavori in oggetto con QE acclarante un importo totale di € 50.000,00 (comprensivo di IVA e ogni altro onere) come da quadro economico allegato e riportato così di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
A. LAVORI	a)	Importo esecuzione lavori A CORPO	38.702,84 €
		<i>di cui costi per la manodopera</i>	6.706,41
	b)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	341,88 €
	c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; (NEI CASI DI CONTRAENTE GENERALE)	
	d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	
SOMMANO LAVORI			39.044,72
B. SOMME A DISPOSIZIONE	e. Somme a Disposizione dell'amministrazione		
	e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	1.318,08
	e.2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (IVA INCLUSA);	0,00
	e.3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00
	e.4	allacciamenti ai pubblici servizi - incremento KW impianto elettrico e superamento eventuali interferenze;	500,00
	e.5	imprevisti 5%	1.952,24
	e.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; max 50% di e.5	
	e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00
	e.8	spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	2.315,00
		incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 0,9% A	351,40
IRAP			16,94

	e.9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	0,00	
	e.10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (25% di incentivo f.t. e.8) escluso finanziamenti a destinazione vincolata	87,85	
	e.11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00	
	e.12	spese per pubblicità;	0,00	
	e.13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,00	
	e.14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0,00	
		SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		6.541,51
IVA	e.18	iva 22% su spese tecniche e contributi	509,30	
		IVA SU LAVORI E SICUREZZA (10%)	3.904,47	
		SOMMANO IVA		4.413,77
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		50.000,00

RICHIAMATA altresì la Determinazione a contrarre n. 270/2025 ad oggetto “Decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del DLgs.n. 36/2023 per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO "CASA ROSA";

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

RICHIAMATO l’art. 62 del Nuovo Codice il quale testualmente prevede che “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

DATO ATTO che il Comune di Roseto Degli Abruzzi, attraverso il proprio RASA, ha proceduto ad iscriversi nell’elenco delle stazioni Appaltanti di cui all’articolo 63 del D. Lgs 36/2023;

RICHIAMATO il comma 1 lett. a) dell’art. 50 del d.lgs 36/2023 che per l’affidamento di lavori il cui importo è inferiore a € 150.000 prevede la possibilità di procedere all’appalto dei lavori tramite Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che per l'appalto dei servizi in oggetto questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale ACQUISTITELEMATICI di DIGITALPA in uso all'Ente, conformemente al disposto dell'art. 2 commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DATO ATTO QUINDI che trattandosi di Affidamento di lavori escluso IVA d'importo inferiore ad € 150.000,00 si è ritenuto espletare una procedura di affidamento diretto con invito a presentare offerta ad O.E. iscritto presso l'albo fornitori dell'Ente sulla Piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DIGITALPA, disponendo, con lettera di invito del 07.01.2026, l'espletamento a cura del RUP per la specifica procedura nella figura dell'Arch. Lucidi Marco Luigi;

- procedura n. #18-2026
- soggetti invitati a presentare offerta: ENGINEERING TUNZI DI VITO TUNZI SRLS (P.IVA 02393630682)

DATO ATTO che ai fini del rispetto del principio di rotazione disciplinato dall' art. 49 del nuovo Codice degli Appalti D.lgs 36/2023, l'affidamento di che trattasi avviene in applicazione dello stesso, atteso che il soggetto invitato a presentare offerta non corrisponde a precedente operatore economico;

RICHIAMATO, ALTRESÌ, l'art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare, il citato comma 450 che dispone "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto intende perseguire: la riqualificazione dei locali posti al piano terra dell'edificio Denominato "Casa Rosa", secondo quanto disposto con Delibera GC n. 385 del 17.11.2025;
- l'oggetto del contratto: nella fattispecie l'oggetto dell'intervento è la manutenzione straordinaria dell'edificio Denominato "Casa Rosa" di Roseto degli Abruzzi. Ai sensi dell'art. 58 c. 2 del d.lgs 36/2023 si precisa che l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo e la tipologia non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non viene suddiviso in lotti funzionali nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, e costituisce un unico lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, con le seguenti motivazioni: trattasi di lavorazioni omogenee la cui esecuzione con operatori distinti risulterebbe impraticabile, stante anche le esigenze di portare a compimento tempestivamente gli interventi per garantire la riapertura all'ordinaria fruizione pubblica del parcheggio interrato comunale, destinato alla sosta veicolare
- il valore economico stimato e complessivo dei lavori in oggetto, come derivante dal QE approvato con Delibera GC n. 385 del 17.11.2025 è pari ad € 39.044,72, oltre IVA di cui € 6.706,41 per costi manodopera ed € 341,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la forma del contratto: ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione di lettera commerciale come da schema approvato con il progetto esecutivo e fornito in sede di RdO;
- le clausole ritenute essenziali sono previste negli elaborati tecnici e nel progetto esecutivo approvato con Delibera GC n. 385 del 17.11.2025 e attengono a:
 - luogo di svolgimento dei lavori;
 - durata del contratto;
 - tempi di esecuzione/consegna;
 - corrispettivo dovuto;

- *modalità di pagamento;*
 - *risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi;*
 - *risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;*
 - *obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roseto Degli Abruzzi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
 - *la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.*
- la modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto con invito a presentare offerta ad operatore economico iscritto all'albo fornitori della stazione appaltante - piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DIGITALPA – ed in possesso dei requisiti prescritti; non è richiesta attestazione SOA in ragione dell'importo inferiore ad € 150.000,00 - nel rispetto delle prescrizioni del Codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;
 - la procedura di selezione dell'affidatario; la procedura di gara sarà interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DIGITALPA all'indirizzo <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it/> in uso all'Ente;
 - la modalità di pagamento è così stabilita: la fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito dalla L.23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;
 - le azioni dell'appalto dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi idonei al rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma di progetto, come dettagliato nella lettera di invito e nei documenti progettuali;

PRESO ATTO CHE:

- che il Codice CPV relativo all'appalto è 45454000-4 – *lavori di ristrutturazione;*
- in base all'importo dell'appalto oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante non è tenuta al pagamento di € 35,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- è stato acquisito il seguente CIG tramite il sistema telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione connesso alla piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DIGITALPA: BA5000EA2D;

FATTO PRESENTE che:

- la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente determinazione trova copertura nel cap. 2749/1 ad oggetto “*MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED.CASA ROSA finanziato da avanzo vincolato monetizzazione - codice 12.02-2.02.01.09.999*” esercizio finanziario annualità 2026;

DATO ATTO che:

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 – è l'Arch. Lucidi Marco Luigi;
- per la presente procedura, nel rispetto dell'art.15 del D.Lgs 36/2023, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 i nominativi dei componenti del gruppo di lavoro sono individuati nell'allegata tabella;
- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, accertati dal Dirigente;
- il nominativo del RUP per la fase di affidamento è indicato nella richiesta di offerta;

ACCERTATO CHE ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice che l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo e la tipologia non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, nonché per la specificità del servizio, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che, come rilevabile in accesso alla piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DIGITALPA # 18-2026, l'OE ha presentato offerta digitalmente sottoscritta entro la data ultima di scadenza (02.02.2026 ore 12:00) come segue;

1. Allegato_1 Dichiarazioni requisiti;
2. Allegato_2_dichiarazioni_oneri sicurezza e manodopera;
3. Allegato_3_consenso privacy;
4. Allegato_4_patto integrità;
5. Allegato_5_identificazione titolare effettivo;
6. Allegato_6_dichiarazione conflitto interessi;
7. Allegato_7_dichiarazione subappalto;
8. Allegato_8_dichiarazione tracciabilità;
9. Allegato__Modello di offerta
10. DGUE;

VISTA IN PARTICOLARE l'offerta rimessa dall'O.E ENGINEERING TUNZI DI VITO TUNZI SRLS (P.IVA 02393630682), a seguito del ribasso offerto in sede di gara sull'importo posto a base d'asta (€ 39.044,72), confermando i costi per la manodopera come stimati nei documenti di gara (€ 6.706,41), pervenendo ai seguenti importi di aggiudicazione:

- IMPORTO AGGIUDICAZIONE POST GARA: Importo complessivo € 38.193,26 oltre IVA, di cui € 341,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.706,41 per costi della manodopera - rimessa sulla Piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DIGITALPA - a fronte della richiesta a sistema n. Gara # 18-2025;
- Pervenendo alla seguente rimodulazione del QE post gara LAVORI:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO -					POST AFFIDAMENTO
A. LAVORI	a)	Importo esecuzione lavori A CORPO		38.702,84 €	37.851,38 €
		di cui costi per la manodopera	6,706,41		
	b)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		341,88 €	341,88 €
	c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; (NEI CASI DI CONTRAENTE GENERALE)			
	d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;			
	SOMMANO LAVORI			39.044,72 €	38.193,26 €
	0				
B. SOMME A DISPOSIZIONE	e. Somme a Disposizione dell'amministrazione				
	e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	1.318,08 €		1.318,08 €
	e.2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (IVA INCLUSA);	- €		- €

	e.3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €		- €
	e.4	allacciamenti ai pubblici servizi - incremento KW impianto elettrico e superamento eventuali interferenze;	500,00 €		500,00 €
	e.5	imprevisti 5%	1.952,24 €		1.952,24 €
	e.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; max 50% di e.5			- €
	e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €		- €
	e.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità - INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	2.315,00 €	CSP - CSE	2.315,00 €
		incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 0,9% A	351,40 €		351,40 €
		IRAP	16,94 €		16,94 €
	e.9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	- €		- €
	e.10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (25% di incentivo f.t. e.8) escluso finanziamenti a destinazione vincolata	87,85 €		87,85 €
	e.11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	- €		- €
	e.12	spese per pubblicità;	- €		- €
	e.13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	- €		- €
	e.14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	- €		- €
	e.15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	- €		- €
	e.16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	- €		- €
	e.17	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €		- €
		SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		6.541,51 €	6.541,51
IVA	e.18	iva 22% su spese tecniche e contributi	509,30 €		509,30
		IVA SU LAVORI E SICUREZZA (10%)	3.904,47 €		3.819,33
		SOMMANO IVA		4.413,77 €	4.328,63
		CONTRIBUTO ANAC			
		Spese per rilascio di visti e pareri			

	economie derivanti dall'affidamento	936,61 €	
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€50.000,00	€ 49.063,39

DATO ATTO della seguente modalità dell'appalto: a misura;

ACQUISITI a verifica dei requisiti dell'O.E. invitato, tramite consultazione del FVOE:

DURC INAIL _REGOLARE prot. INAIL_51424520	SCADENZA 27.02.2026
ESTRATTO DEL CASELLARIO DELLE IMPRESE ANAC	06.02.2026

VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara da parte della ditta aggiudicatrice;

CONSIDERATO che sono in corso le verifiche in merito alle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 99 del Codice dei contratti) e che qualora, in esito ai suddetti controlli e verifiche, gli stessi risultassero negativi e venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'aggiudicazione verrà annullata e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eventualmente eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20/03/2025 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 9 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue P 210 "SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO" Area di rischio D.3 Contratti pubblici livello di rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;
 - patti di integrità;
 - pantouflage;
 - obbligo di fornire i dati necessari alla identificazione del titolare effettivo;
- le misure specifiche di seguito riportate:

ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	S7 Misure di rotazione	ESPLICITA ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO
RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	S1 Misure di controllo	ESPLICITA ATTESTAZIONE CHE IL CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO

		DELL'APPALTO E' AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. 36/20203
RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	S1 Misure di controllo	COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ALL'UFFICIO CONTROLLI DEGLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIU' RICORRERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO .
TRASPARENZA PROFESSIONALITA' DEL RUP	S2 Misure di trasparenza	LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP, SE DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 PER FAR CONOSCERE CHIARAMENTE I REQUISITI DI PROFESSIONALITA'
Espressa regolazione nei capitolati per appalti di servizi e forniture dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione con tempistiche e modalità prestabilite	S4 Misure di regolamentazione	VERIFICA NEL CAPITOLATO DELLA PREVISIONE

DATO ATTO CHE:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura relativa alla comunicazione all'ufficio controlli non deve essere attuata, dato l'importo ampiamente al di sotto della soglia a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto;
- la misura relativa alla rotazione risulta rispettata come sopra esplicitata riguardo all'articolo 49 del codice dei contratti;
- per la misura relativa alla attestazione che l'importo stimato dell'appalto è avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del d. lgs. 36/20203, si richiama quanto esposto nel testo della determinazione, ad esplicitazione delle modalità di scelta del contraente nonché dai contenuti della lettera di invito e della determinazione dei corrispettivi messa a base di RdO ed allegata alla presente;
- per la misura relativa alla professionalità del RUP si richiama che, per il Tecnico individuato, il cui curriculum non è pubblicato in quanto non trattasi di Dirigente o P.O., il possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate è stato accertato dal Dirigente;
- per quanto alla misura di *Espressa regolazione nei capitolati per appalti di servizi e forniture dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione con tempistiche e modalità prestabilite* si richiama il capitolato speciale d'appalto posto a base di RdO ed allegato alla presente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giunta n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list "Procedura

per l’Affidamento dei Lavori, Servizi e forniture”, predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025 che si allega;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

- 1 DI PRENDERE E DARE ATTO della procedura fin qui svolta, in esecuzione di quanto disposto all’art. 17 del D.lgs 36/2023 per quanto di competenza;
- 2 Di RICHIAMARE la Determinazione a contrarre n. 270/2025 ad oggetto “Decisione di contrarre, ai sensi dell’art. 17 c. 1 del DLgs.n. 36/2023 per l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO “CASA ROSA”;
- 3 DI DISPORRE l’affidamento diretto immediatamente efficace dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO DENOMINATO “CASA ROSA” con le risultanze della procedura di offerta come segue:
 - Aggiudicatario ENGINEERING TUNZI DI VITO TUNZI SRLS (P.IVA 02393630682), che a seguito del ribasso offerto in sede di gara sull’importo posto a base d’asta (€ 39.044,72), confermando i costi per la manodopera come stimati nei documenti di gara (€ 6.706,41), pervenendo ai seguenti importi di aggiudicazione:
 - IMPORTO AGGIUDICAZIONE POST GARA: Importo complessivo € 38.193,26 oltre IVA, di cui € 341,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.706,41 per costi della manodopera - rimessa sulla Piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DIGITALPA - a fronte della richiesta a sistema n. Gara # 18-2025;
- 4 DI DARE ATTO della rimodulazione del Quadro Economico ad esito della procedura di appalto dei lavori, come riportato nel corpo del testo della presente determinazione, anche se non materialmente trascritto;
- 5 DI DARE ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 55, del D. Lgs. n. 36/2023, la sottoscrizione del contratto avrà luogo entro i successivi 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento e non si applicano i termini dilatori;
- 6 DI PRECISARE:
 - a. che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo le condizioni e le clausole riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di lettera commerciale;
 - b. che il contratto sarà risolutivamente condizionato al venir meno dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- 7 DI DARE ATTO che gli elementi identificativi della procedura sono i seguenti:
 - il Codice Identificativo Gara CIG: BA5000EA2D;
- 8 DI IMPEGNARE quindi per le ragioni richiamate e nelle modalità espresse, ai sensi dell’art. 183 del TUEL 267/2000 le somme come sotto riportate a favore dell’Aggiudicatario economico ENGINEERING TUNZI DI VITO TUNZI SRLS (P.IVA 02393630682), come segue:

cap. 2749/1 ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED.CASA ROSA finanziato da avanzo vincolato monetizzazione - codice 12.02-2.02.01.09.999” esercizio finanziario annualità 2026;		
Esercizio Finanziario 2026		Importo
A	IMPORTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI	38.193,26
B	Iva 10%	3.819,33
	SOMMANO A+B	42.012,59

somma ricomprese nelle voci del Q.E. del progetto esecutivo approvato con Delibera GC n. 385 del 17.11.2025 e nel QE post gara come da presente determinazione;

- 9 DI DISPORRE l'aggiudicazione e AUTORIZZARE la sottoscrizione mediante invio telematico di lettera commerciale, per lo svolgimento delle prestazioni tecnico professionali in oggetto alla Ditta come sopra individuato;
- 10 DI APPROVARE lo schema di lettera secondo l'uso del commercio, allegata alla presente;
- 11 DI PRECISARE:
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - che l'affidatario ha sottoscritto il Patto di integrità in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale, nonché a quanto approvato con Delibera di Giunta n. 290/2022;
- 12 DI DARE ATTO che:
- ai sensi dell'Art. 101 comma 3 del D.Lgs 81/2008, l'impresa presenterà prima dell'avvio dei lavori il POS (piano operativo di sicurezza),
 - il corrispettivo deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli adempimenti relativi alle attività professionali oggetto dell'incarico previste dalle normative vigenti in materia e di deontologia;
 - il contratto di appalto sarà sottoscritto in forma di lettera secondo l'uso del commercio, a termini dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa;
 - il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. nella sezione "[Bandi di gara e contratti](#)" - Sottosezione "*Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni*" - Paragrafo [Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile](#)" nella sezione dedicata al progetto specifico;
- 13 DI PRECISARE che:
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - come da certificazione agli atti che l'affidatario ha dichiarato di conoscere e accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto Degli Abruzzi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 352/2020 e successiva n. 435/2024 , a pena di decadenza dell'affidamento e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
 - l'affidatario ha sottoscritto il Patto di integrità in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale; nonché a quanto approvato con Delibera di Giunta n. 290/2022;
- 14 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

- 15 DI RENDERE NOTO ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile del Progetto, ai sensi della Legge 241/90, è l'Arch. Marco Luigi Lucidi del settore II area Tecnica LL.PP;
- 16 DI INDIVIDUARE, nel rispetto dell'art.15 c. 4 del D.Lgs 36/2023, i responsabili di fase nonché ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 il gruppo di lavoro come da allegata tabella;
- 17 DI DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi del Contratto il titolare del potere sostitutivo è, per le pertinenti fasi, il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura e il Segretario Generale.
- 18 DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Dirigente dei servizi finanziari per quanto di competenza;
- 19 DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E. /Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all' art 191 del TUEL.
- 20 DI PRECISARE che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente, e che è impugnabile unicamente al TAR Abruzzo entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
ING. CLAUDIO DI VENTURA