



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 196 del 04-08-2026

Registro generale n. 592

Oggetto: *DECISIONE DI CONTRARRE", AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI DEI CAMPI DI INUMAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL "GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE" DEL CIMITERO CAPOLUOGO*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

PREMESSO che:

- con Deliberazione di G.C. n. 338 del 20/10/2022, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Ampliamento del Cimitero capoluogo – VI lotto – II e III stralcio” redatto dal Geom. Giancarlo Lavallo, nell'importo complessivo di € 759.287,90;
- con Determinazione dirigenziale n. 214 del 21/12/2022 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L.L., Contabilità e CRE all'Ing. Stefano Marcelli con studio a Roseto degli Abruzzi, per l'importo di € 50.757,23, IVA ed oneri previdenziali compresi;
- in data 07/06/2023 è stato acquisito al prot. n. 24330 il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ing. Stefano Marcelli, relativo all'intervento in argomento, dell'importo complessivo di € 791.108,77, di cui € 633.940,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 28.027,42 per oneri di sicurezza;
- con Deliberazione di G.C. n. 298 del 24/08/2023, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del VI lotto II e III stralcio (Blocco I) con previsione di n. 540 loculi, la sistemazione dell'area esterna e la predisposizione di un'area adibita alla collocazione dei campi di inumazione;
- con Deliberazione di G.C. n. 349 del 29/09/2023, esecutiva, è stato approvato il nuovo progetto definitivo-esecutivo denominato “Ampliamento e sistemazione Cimitero capoluogo – VI lotto – II e III stralcio – Blocco I”, redatto dall'Ing. Stefano Marcelli di Roseto degli Abruzzi ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. 40053 del 27/09/2023, dell'importo complessivo di € 791.108,77, necessario per prevedere un congruo numero di ossari comunali, mediante la progettazione di n. 36 ossari in luogo di n. 9 loculi;
- con Deliberazione di G.C. n. 286 del 06/09/2024, esecutiva, è stata approvata la revisione del progetto definitivo-esecutivo per l'aggiornamento dei prezzi in adeguamento al vigente prezzario Regionale (2024) pervenendo all'importo complessivo di € 831.371,46;
- il progetto è stato inserito nel PPI 2023-2025 - annualità 2023 - intervento n. 2023-5 - CUI 17615067020235L;
- con Deliberazione di G.C. n. 163 del 17/05/2024 “VARIAZIONE n. 1 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2024/2026 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2024 (ART. 37 c. 1 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 5 c. dell'allegato I.5 al codice)” è stata disposta l'annotazione sulla scheda D della variazione dell'importo dei lavori inseriti nella precedente annualità ed oggetto di assegnazione di risorse aggiuntive, ai soli fini dell'aggiornamento degli importi destinati all'attuazione delle opere;
- il tecnico incaricato ha rimesso la documentazione del progetto esecutivo in data 04/04/2024 prot. 15091 e successiva integrazione del 27/08/2024 prot. 37717;
- il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 27/08/2024 a seguito di verbale di verifica sottoscritto in contraddittorio con il progettista in pari data;
- con delibera di Giunta Comunale n. 286 del 06/09/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'O.E. incaricato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 23/12/2024 sono stati aggiudicati i lavori ad esito della GARA A PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI "AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO D)" CUP: G97H23000250002 - CIG B3F41D32AC esperita sulla piattaforma Asmecommm Tuttogare in uso all'Ente, in favore dell'operatore economico ALSMAS EDILIZIA SRL con sede legale in ROSETO DEGLI ABRUZZI via ALESSANDRO MANZONI 321 P.Iva: 02037860679 Codice Fiscale: 02037860679, che ha offerto un ribasso del 10,10 % sull'importo posto a base d'asta di € 598.908,53, oltre ad € 43.739,92 oneri sicurezza, pervenendo ai seguenti importi di aggiudicazione: importo complessivo € 582.158,69 (cinquecentoottantadue milacentocinquantesette/69) oltre IVA, di cui € 43.739,92 per oneri di sicurezza ed € 125.658,90 per costi di manodopera connessa ai lavori – ad esito della procedura n. Gara # 44123;
- con la determina dirigenziale n° 233 del 23/12/2024 il quadro economico dell'opera veniva rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO					
A. LAVORI			importi del progetto esecutivo a base di gara		importi POST-GARA
	a)	Importo esecuzione lavori A MISURA		598.908,53 €	538.418,77 €
	di cui	COSTO MANODOPERA	125.658,90 €		125.658,90 €
		IMPORTO AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE	473.249,63 €		412.759,87 €
	b)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		43.739,92 €	43.739,92 €
	c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; (NEI CASI DI CONTRAENTE GENERALE)			
	d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;			
	SOMMANO LAVORI			642.648,45	582.158,69
B. SOMME A DISPOSIZIONE	e. Somme a Disposizione dell'amministrazione				
	e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00		0,00
	e.2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante - INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA (ONERI PREVIDENZIALI E IVA INCLUSA);	3.806,40		3.806,40
	e.3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00		0,00
	e.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00		
	e.5	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 all. I.7;	32.132,42	5%	32.132,42
	e.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	12.852,97	40% di e.5	12.852,97

	e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00		0,00	
	e.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità - INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI 4%	41.604,28		41.604,28	
		incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 1,6% A	10.282,38		9.314,54	
	e.9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	0,00		0,00	
	e.10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (25% di incentivo f.t. e.8)	2.570,59		2.328,63	
	e.11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00		0,00	
	e.12	spese per pubblicità;	0,00		0,00	
	e.13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	3.651,58		3.651,58	
	e.14	spese per collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI 4%)	6.528,38		6.528,38	
	e.15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00		0,00	
	e.16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00		0,00	
	e.17	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00			
		SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		113.429,00		112.219,21
IVA	e.18	iva 22% su spese tecniche e contributi	10.589,19		10.589,19	
		IVA SU LAVORI (10%)	59.890,85		53.841,88	
		IVA SU SICUREZZA (10%)	4.373,99		4.373,99	
		SOMMANO IVA		74.854,03		68.805,05
		CONTRIBUTO ANAC		440,00		440,00
		Spese per rilascio di visti e pareri				
		ECONOMIE DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI (derivanti dal ricalcolo sulle voci A + e.8 (parte incentivi)+ e.9 + e.18)				67.748,53

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	831.371,48	831.371,48

- con disposizione del RUP prot. 0002924 del 21/01/2025 è stato disposto l'avvio d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 17 c. 8 del D.lgs 36/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 03/02/2025 con verbale acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. 10891 del 06/02/2025;
- il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 11/03/2025, a rogito del Segretario Generale dell'Ente Rep. n. 5851;
- con Determinazione dirigenziale n. 77 del 13/05/2025 è stato autorizzato il subappalto a termini dell'art. 119 del D.lgs 36/2023 di alcune lavorazioni alla ditta ARTIGIAN FERRO di Marcone snc con sede in Atri (TE) viale Europa Unita n° 13, P.Iva 00619180672 come da istanza e da contratto acquisiti al prot. 20690 del 12/05/2025 ed integrati in data 13/05/2025 prot. 21109;
- con Atto di Liquidazione n. 88 del 06/05/2025 è stata corrisposta all'appaltatore ALSMAS EDILIZIA SRL la somma di € 116.431,74 (oltre IVA 10%) quale anticipo del 20% dell'importo di contratto, come previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, previa garanzia con polizza fidejussoria n. 115657075 emessa dalla compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI – agenzia di ROSETO DEGLI ABRUZZI – N00211 a termini dell'art. 125 c. 1 del D.lgs 36/2023;
- con Determina Dirigenziale n° 123 del 21/07/2025:
 - o si prendeva atto della comunicazione della ditta appaltatrice dei lavori di AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I) - CUP G97H23000250002 - soc. ALSMAS EDILIZIA srl con sede legale in ROSETO DEGLI ABRUZZI via ALESSANDRO MANZONI 321 P.Iva: 02037860679 prot. 25224 del 09/06/2025 di avvenuta cessione del ramo d'azienda comprensiva del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, alla ditta SORGENTONE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Pineto (TE) via Belvedere 17 – p. iva: 02169000672;
 - o si approvava la modifica contrattuale, ai sensi del richiamato art. 120, comma 1 lett. d) che disciplina le modifiche di un contratto durante il periodo della sua efficacia, riferibile a ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti di un altro operatore economico;

FATTO PRESENTE che:

- le somme disponibili ai fini della liquidazione delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore ALSMAS EDILIZIA SRL come riportate dal DL nella contabilità del SAL n. 1, ammontano ad € 195.065,30 da cui deve essere detratto quota parte dell'anticipo già corrisposto, pari ad € 39.013,06 e pertanto restano 156.052,24 oltre IVA 10% per un totale lordo di € 171.657,47;
- le somme disponibili ai fini delle lavorazioni da eseguire dall'appaltatore succedente SORGENTONE COSTRUZIONI S.R.L., ammontano ad € 387.093,39 da cui deve essere detratto quota parte dell'anticipo già a questi versato dalla appaltatrice, pari ad € 77.418,68 e pertanto restano 309.674,71 oltre IVA 10% per un totale lordo di € 340.642,18;
- sono stati emessi n.2 stati di avanzamento lavori rispettivamente:
 - SAL N.1 in data 19/06/2025, prot. n. 28029 del 26/06/2025, per le lavorazioni eseguite dall'appaltatore uscente ALSMAS EDILIZIA S.R.L., ammontanti ad € 195.065,30 di cui € 183.335,92 per lavori ed € 11.729,38 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
 - quota anticipazione recuperata al SAL N.1 del 19/06/2025: € 39.013,06;
 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N.1: € 156.052,24 oltre IVA al 10%.

- SAL N.2 in data 01/10/2025, prot. n.48031 del 02/10/2025, per le lavorazioni eseguite dall'appaltatore succedente SORGENTONE COSTRUZIONI S.R.L., ammontanti ad € 193.800,14 di cui € 176.404,47 per lavori ed € 17.395,67 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- quota anticipazione recuperata al SAL N.2 del 01/10/2025: € 38.760,03;
- garanzia infortuni pari allo 0,5% sui lavori (entrambi i SAL): € 1.798,70;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N.2: € 153.241,41 oltre IVA al 10%.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 30.10.2025, esecutiva, con cui è stato stabilito di:

- approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la perizia suppletiva di variante n.1 relativa ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I)" redatta dal direttore dei lavori ing. Stefano Marcelli, registrata al prot. dell'Ente al n. 51810 del 23/10/2025 e composta dagli elaborati richiamati in premessa, che determina l'importo netto contrattuale in euro 682.532,25, comprensivi di € 45.271,50 per oneri di sicurezza;
- approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dando atto che il costo complessivo dell'opera ammonta quindi a complessivi € 831.371,46 di cui € 682.532,25 per lavori (comprensivi di oneri di sicurezza) ed € 148.839,21 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da QE allegato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE N. 1 - AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO VI LOTTO - II° E III° STRALCIO (BLOCCO I) - AI SENSI Decrto legislativo 31 marzo 2023, n. 36				
A. LAVORI	a)	Importo esecuzione lavori A MISURA		637.260,75 €
	di cui	COSTO MANODOPERA	164.727,98 €	
		IMPORTO AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE	472.532,77 €	
	b)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		45.271,50 €
	c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; (NEI CASI DI CONTRAENTE GENERALE)		
	d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;		
	SOMMANO LAVORI			682.532,25
B. SOMME A DISPOSIZIONE	e. Somme a Disposizione dell'amministrazione			
	e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00	
	e.2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante - INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA (ONERI PREVIDENZIALI E IVA INCLUSA);	3.806,40	
	e.3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00	
	e.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		
	e.5	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 all. I.7;	0,00	
	e.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	315,52	
	e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00	

	e.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità - INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI 4%	41.604,28	
		incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 1,6% A	10.920,52	
	e.9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	0,00	
	e.10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (25% di incentivo f.t. e.8)	2.730,13	
	e.11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00	
	e.12	spese per pubblicità;	0,00	
	e.13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	3.651,58	
	e.14	spese per collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI 4%)	6.528,38	
	e.15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00	
	e.16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00	
IVA	e.17	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;		
		SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		69.556,81
	e.18	iva 22% su spese tecniche e contributi	10.589,19	
		IVA SU LAVORI (10%)	63.726,08	
		IVA SU SICUREZZA (10%)	4.527,15	
		SOMMANO IVA		78.842,42
		CONTRIBUTO ANAC		440,00
		Spese per rilascio di visti e pareri		
		ECONOMIE DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI (derivanti dal ricalcolo sulle voci A + e.8 (parte incentivi) + e.9 + e.18)		0,00
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO				831.371,48

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n° 230 del 20/11/2025 con cui:

- si prendeva atto della Delibera GC n° 362 del 30/10/2025, esecutiva, con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n. 1 relativa ai lavori denominati "LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE

CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I)" redatta dal DL ing. Stefano Marcelli e registrata al prot. dell'Ente al n. 51810 del 23/10/2025;

- si dava atto del nuovo quadro economico e quindi della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra;
- si dava atto che l'impresa appaltatrice ha debitamente sottoscritto l'Atto di sottomissione.
- si integravano le somme già impegnate con la determinazione n. 233 del 23/12/2024, in ragione dell'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 le somme come sotto riportate a favore dell'Aggiudicatario economico SORGENTONE COSTRUZIONI S.R.L. – P. iva: 02169000672:

–2732/2 SISTEMAZIONE CIMITERO ROSETO CAP E 536 - codice 12.09-2.02.01.09.000; –2832/5 AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO IV LOTTO II E III STRALCIO CAP.308/5- codice 12.09-2.02.01.09.015;		
Esercizio Finanziario 2025		Importo
A	IMPORTO INTEGRATIVO PERIZIA VARIANTE	100.373,56€
B	IVA 10%	10.037,36€
	SOMMANO A+B+C	110.410,92€

- si procedeva alla modifica contrattuale, ai sensi del richiamato art. 106, comma 1 e per i relativi importi come argomentato negli atti di approvazione, richiamati;

FATTO PRESENTE che:

- con Determina Dirigenziale n° 40 del 20/03/2025, si PROCEDEVA all'affidamento diretto dei servizi tecnici di "COLLAUDO STATICO" DELL'INTERVENTO DENOMINATO "AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I)" - CUP: G97H23000250002" finanziato con risorse dell'Ente all'operatore economico ing. Gabriele MAGGITI con sede in Roseto degli Abruzzi - p. IVA: 00904860673, iscritto all'albo Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 590, iscritto all'Albo Fornitori dell'Ente su ASMECOMM, alle condizioni di cui ai documenti tecnici di appalto e all'offerta economica acquisita dell'ente in data 10/02/2025 tramite il sistema di negoziazione telematica ASMECOMM TUTTOGARE ed alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento avente il seguente valore economico:

– CAP U 2732/2 per € 228.761,70; – CAP U 2732/6 per € 118.125,00; – CAP U 2832/5 per € 484.484,68		
A	Importo totale comprensivo di oneri e spese - IMPORTO COMPLESSIVO	6.277,29
B	Oneri previdenziali 4% di A	251,09
	SOMMANO	6.528,38
C	Iva 22%	1.436,24
	TOTALE	7.964,62

- con Determina Dirigenziale n° 26 del 03/02/2026 è stato approvato il collaudo statico dell'opera;
- con Determina Dirigenziale n° 72 del 09/03/2026 si liquidava la fattura n° 1/PA del 05/03/2026 emessa dal Collaudatore ing. Gabriele Maggiti, per l'importo pari ad €. 7.964,60 compreso oneri previdenziali al 4% ed Iva al 22%;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.131 del 12/05/2026 con la quale si è proceduto ad approvare l'asestamento del quadro economico inerente ai lavori di "AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I)":

ASSESTAMENTO FINALE QUADRO ECONOMICO

A. LAVORI						DIFFERENZ E SPESE EFFETTUAT E RISPETTO A QE
	importi Perizia n. 1			QE ASSESTATO		
	a)	Importo esecuzione lavori A MISURA		637.260,7 5 €		637.144,8 7 €
	di cui	COSTO MANODOPERA	164.727,9 8 €		164.727,9 8	
		IMPORTO AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE	472.532,7 7 €		472.416,8 9	
	b)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		45.271,50 €		45.271,50 €
	c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; (NEI CASI DI CONTRAENTE GENERALE)				
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;					
SOMMANO LAVORI			682.532,2 5		682.416,3 7	-115,88
B. SOMME A DISPOSIZIONE	e. Somme a Disposizione dell'amministrazione					
	e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00		0,00	
	e.2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante - INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA (ONERI PREVIDENZIALI E IVA INCLUSA);	3.806,40		3.806,40	
	e.3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00		0,00	
	e.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;				
	e.5	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 all. I.7;	0,00		0,00	
	e.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	315,52		0,00	-315,52

e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00		0,00		
e.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità - INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI 4%	41.604,28		41.604,28		
	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 1,6% A	10.920,52		7.185,83		NOTA 2: L'AVANZO NON COSTITUISCE ECONOMIA - VA AL FONDO ART. 45 C. 5.
e.9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	0,00		0,00		
e.10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (25% di incentivo f.t. e.8)	2.730,13		2.730,13		
	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (AVANZO incentivi f.t. punto e.8 - ex art. 45 c.5)			3.734,69		
e.11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00		0,00		
e.12	spese per pubblicità;	0,00		0,00		
e.13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	3.651,58		0,00		-3.651,58
e.14	spese per collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI 4%)	6.528,38		6.528,38		0
e.15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00		0,00		

	e.1 6	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00		0,00		
	e.1 7	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;					
		SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		69.556,81		65.589,71	
IVA	e.1 8	iva 22% su spese tecniche e contributi	10.589,19		1.436,24		-9.152,94
		IVA SU LAVORI (10%)	63.726,08		63.714,49		-11,59
		IVA SU SICUREZZA (10%)	4.527,15		4.527,15		0
		SOMMANO IVA		78.842,42		69.677,88	
		CONTRIBUTO ANAC		440,00		410,00	-30,00
		Spese per rilascio di visti e pareri					
		ECONOMIE da utilizzare per accatastamenti nuovo loculario, rilievi campi inumazione, progetto giardino delle rimembranze ed altre spese		0,00		0,00	-13.277,51
						13.277,51	
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO				831.371,48		831.371,47	

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla riorganizzazione dei campi di inumazione dei siti cimiteriali presenti sul territorio comunale (Roseto Capoluogo, Fraz. Montepagano, Fraz. Cologna Spiaggia, Fraz. Cologna Paese) e alla realizzazione del "Giardino delle Rimembranze" presso il Cimitero Capoluogo;

PRESO ATTO che per la realizzazione di quanto suddetto si necessita dei seguenti interventi:

- riorganizzazione e al rilievo topografico/planimetrico dei campi di inumazione presso i cimiteri del Capoluogo, Montepagano, Cologna Spiaggia e Cologna Paese;
- accatastamento (pratica Pre.geo) di n. 2 padiglioni cimiteriali siti nel Cimitero Capoluogo;
- progettazione, rendering, direzione lavori, computo metrico delle opere da realizzare e delimitazione del "Giardino delle Rimembranze" presso il Cimitero Capoluogo;

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi di un professionista tecnico qualificato per l'espletamento delle prestazioni professionali citate;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015).

Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 62 del Nuovo Codice il quale testualmente prevede che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

DATO ATTO che il Comune di Roseto Degli Abruzzi, attraverso il proprio RASA, ha proceduto ad iscriversi nell'elenco delle stazioni Appaltanti di cui all'articolo 63 del D. Lgs 36/2023;

RICHIAMATO il comma 1 lett. b) dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 che per l'affidamento di lavori il cui importo è inferiore a € 140.000 prevede la possibilità di procedere all'appalto dei lavori tramite Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che per l'appalto dei servizi in oggetto questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA in uso all'Ente, conformemente al disposto dell'art. 2 commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DATO ATTO QUINDI che trattandosi di Affidamento di servizi la cui fornitura e posa in opera **escluso IVA** importo inferiore ad € 140.000,00 si è ritenuto espletare una procedura di affidamento diretto con invito a presentare offerta ad O.E entro e non oltre il **27/07/2026**, come disposto, con lettera di invito del **22/07/2026**, l'espletamento a cura del RUP per la specifica procedura nella figura del Geom Giancarlo Lavalle;

- procedura n. # 74_2026
- soggetti invitati a presentare offerta: Ing. Stefano Marcelli P.IVA: IT01883880674

DATO ATTO che l'affidamento dei servizi tecnici specialistici di che trattasi all'Ing. Stefano Marcelli non integra violazione del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024 - Correttivo Appalti, in quanto:

- Trattasi di prestazioni tecniche integrative e complementari strettamente connesse alla progettazione ed alla Direzione Lavori del Cimitero Capoluogo già svolte ed in corso di esecuzione a regola d'arte da parte del medesimo professionista;
- Assenza di idonee alternative sotto il profilo dell'opportunità e dell'efficienza tecnica: le prestazioni in oggetto (rilievi topografici, pratiche catastali Pre.geo e progettazione del Giardino delle Rimembranze) sono inscindibilmente connesse con il contesto grafico, altimetrico e progettuale dell'opera principale di ampliamento del Cimitero Capoluogo già sviluppata dal medesimo professionista, un affidamento esterno dunque comporterebbe un ingiustificato aggravamento dei tempi procedurali, duplicazione di costi ed elevati rischi di disallineamento nei dati topo-cartografici;

RICHIAMATO, ALTRESÌ, l'art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare, il citato comma 450 che dispone "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine della presente procedura è l' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI DEI CAMPI DI INUMAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL "GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE" DEL CIMITERO CAPOLUOGO;
- l'oggetto del contratto: il contratto avrà per oggetto

1) **RILIEVO PLANIMETRICO:**

- Rilevamento planimetrico finalizzato alla formazione di opportuna cartografia eseguito con il metodo celerimetrico o metodologia GPS da svolgere con adeguata strumentazione topografica, del lotto di terreno adibito ad inumazione, in numero 2 step lavorativi, rilievo iniziale dello stato dei luoghi e successivo rilievo per picchettamento tombe;
- Cimitero di Roseto Capoluogo;
- Cimitero Montepagano;
- Cimitero Cologna Spiaggia;
- Cimitero Cologna Paese.

2) **RILIEVO PLANO ALTIMETRICO:**

- Rilievo topografico per redazione pratica catastale quale Pre.geo, per inserimento n. 2 padiglioni cimiteriali siti in Roseto Capoluogo (comprensivo di spese di presentazione).

3) **PROGETTAZIONE E D.L.:**

- Redazione pratica inerente il "Giardino delle Rimembranze", quale progettazione, rendering, direzione lavori e computo metrico delle opere da realizzare. Tracciamento della delimitazione dell'area adibita a "Giardino delle Rimembranze".
- Redazione di planimetria dettagliata.

ai sensi dell'art. 58 c. 2 del D.lgs 36/2023 si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, ed in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile;

- il valore economico stimato dell'affidamento: in applicazione della vigente disciplina per la determinazione dei corrispettivi a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), l'importo è pari a circa € 8.300,00 (applicazione del DM 17/06/2016 - incluso spese nella misura massima - con la riduzione prevista dall'art. 41 c. 15 quater del D.lgs 36/2023 come modificato dal D.lgs 209/2024 (-20%)) oltre oneri previdenziali e IVA;
- la forma del contratto: ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione di disciplinare di incarico come da schema fornito in sede di RdO;
- le clausole ritenute essenziali sono previste nella lettera di invito nonché nella relazione tecnica prestazionale approvato e attengono a:

- luogo di svolgimento dei lavori;

- durata del contratto;

- tempi di esecuzione/ consegna;

- corrispettivo dovuto;

- modalità di pagamento;

- risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi;

- *risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;*
- *obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roseto Degli Abruzzi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
- *la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.*

- la modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto con invito a presentare offerta ad operatore economico iscritto all'albo fornitori della stazione appaltante - piattaforma ACQUISTITELEMATICI – ed in possesso dei requisiti prescritti; non è richiesta attestazione SOA in ragione dell'importo inferiore ad € 140.000,00 - nel rispetto delle prescrizioni del Codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;
- la procedura di selezione dell'affidatario; la procedura di gara sarà interamente svolta in sulla piattaforma ACQUISTITELEMATICI;
- la modalità di pagamento è così stabilita: la fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014 , convertito dalla L.23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;
- le azioni dell'appalto dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi idonei al rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma di progetto, come dettagliato nella lettera di invito e nei documenti tecnici messi a disposizione su PAD all'O.E.;

PRESO ATTO CHE:

- che il Codice CPV relativo all'appalto è 71240000-2 – “*Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione*”;
- è stato acquisito il seguente CIG tramite il sistema PAD ACQUISTITELEMATICI: **BC9ADDE219**;

FATTO PRESENTE che

- la spesa necessaria per l'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI DEI CAMPI DI INUMAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL "GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE" DEL CIMITERO CAPOLUOGO trova copertura sui capitoli:
 - 2732/2 Sistemazione Cimitero Roseto Capoluogo cap E 536 – codice 12.09-2.02.01.09.000;
 - 2832/5 Ampliamento cimitero capoluogo VI lotto II e III stralcio cap. 308/5 – codice 12.09-2.02.01.09.015;

quali somme ricomprese nella voce “*ECONOMIE da utilizzare per accatastamenti nuovo loculario, rilievi campi inumazione, progetto giardino delle rimembranze ed altre spese*” nelle SOMME A DISPOSIZIONE del Q.E. assestato approvato con Determina Dirigenziale n.131 del 12/05/2026;

DATO ATTO che:

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 – è il Geom. Lavallo Giancarlo;
- per la presente procedura, nel rispetto dell'art.15 del D.Lgs 36/2023, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 i nominativi dei componenti del gruppo di lavoro sono individuati nell'allegata tabella;
- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, accertati dal Dirigente;
- il nominativo del RUP per la fase di affidamento è indicato nella richiesta di offerta;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice che l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo e la tipologia

non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, nonché per la specificità del servizio, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che il servizio deve essere svolto secondo le modalità dettagliate nell'allegato schema di lettera di invito;

VISTO che a seguito dell'avvio della Trattativa diretta, avviata in modalità telematica, a presentare, Richiesta di Offerta, mediante la piattaforma ACQUISTITELEMATICI, raggiungibile tramite sito internet <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it> con riferimento N. ID. 74-2026, avviata e pubblicata in data 23/07/2026, in cui veniva invitato n. 1 (uno) O.E. a presentare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale sui prezzi unitari desunti dagli elaborati tecnici;

ATTESO che:

- è stata inviata in modalità telematica la documentazione tecnica amministrativa da sottoscrivere e rispedire firmata tramite PAD in uso dell'Ente;
- l'O.E. ha trasmesso la propria offerta mediante piattaforma ACQUISTITELEMATICI, identificativo procedura ID 74-2026, pervenendo un importo di aggiudicazione pari ad € 8.217,00, oltre oneri previdenziali INARCASSA del 4% pari a € 328,68, per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 8.545,68;

PRESO ATTO che l'O.E. ha dichiarato di aderire al Sistema fiscale Forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54 e 89 della legge n. 190/2014 e ss.mm.ii. e che pertanto gli importi sono da ritenersi esenti da IVA;

PRESO ATTO della completezza della documentazione a corredo dell'offerta, digitalmente sottoscritta:

1. *All_1 Dichiarazione resa dall'operatore economico invitato in merito ai requisiti di ordine generale ex art. 94-95, e di idoneità professionale ex art. 100, comma 1, lettera a) del D.lgs 36/2023; Dichiarazioni per la partecipazione;*
2. *Allegato_2_offerta economica;*
3. *Allegato_3_consenso privacy;*
4. *Allegato_4_Patto di integrità;*
5. *Allegato_5_identificazione titolare effettivo;*
6. *Allegato_6_dichiarazione conflitto interessi;*
7. *Allegato_7_Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;*

VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara da parte della ditta aggiudicatrice;

VERIFICATO il Certificato di regolarità contributiva della cassa Nazionale di previdenza "Inarcassa" ed acquisito agli atti con rif. prot. 0040996 del 04-08-2026;

VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara da parte della ditta aggiudicatrice;

CONSIDERATO che sono in corso le verifiche in merito alle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 99 del Codice dei contratti) e che qualora, in esito ai suddetti controlli e verifiche, gli stessi risultassero negativi e venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'aggiudicazione verrà annullata e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eventualmente eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue P 210 "SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO" Area di rischio D.3 Contratti pubblici livello di rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
 - *patti di integrità;*
 - *pantonflage;*
 - *obbligo di fornire i dati necessari alla identificazione del titolare effettivo;*
- le misure specifiche di seguito riportate:

Rotazione negli affidamenti	S7 misure di rotazione	Esplicita attestazione del rispetto del principio di rotazione in tutti gli atti di affidamento diretto
Rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti	S1 misure di controllo	Esplicita attestazione che il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e' avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del d. Lgs. 36/20203
Rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti	S1 misure di controllo	Comunicazione trimestrale all'ufficio controlli degli affidamenti di importo appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe piu' ricorrere all'affidamento diretto .
Trasparenza professionalità del rup	S2 misure di trasparenza	Link alla pubblicazione del cv del rup, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. N. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità
Espressa regolazione nei capitolati per appalti di servizi e forniture dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione con tempistiche e modalità prestabilite	S4 Misure di regolamentazione	Verifica nel capitolato della previsione

DATO ATTO CHE:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura relativa alla comunicazione all'ufficio controlli non deve essere attuata, dato l'importo ampiamente al di sotto della soglia a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto;
- la misura relativa alla rotazione risulta rispettata come sopra esplicitata riguardo all'articolo 49 del codice dei contratti;
- per la misura relativa alla attestazione che l'importo stimato dell'appalto è avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del d. lgs. 36/20203, si richiama quanto esposto nel testo della determinazione, ad esplicitazione delle modalità di scelta del contraente nonché dai contenuti della lettera di invito e della determinazione dei corrispettivi messa a base di RdO ed allegata alla presente;
- per la misura relativa alla professionalità del RUP si richiama che, per il Tecnico individuato, il cui curriculum non è pubblicato in quanto non trattasi di Dirigente o P.O., il possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate è stato accertato dal Dirigente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “*Procedure per l’Affidamento dei Lavori, Servizi e forniture*”, predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025 che si allega;

D E T E R M I N A

1. Di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 241/90;
2. Di RICHIAMARE la Determina Dirigenziale n.131 del 12/05/2026 con la quale si è proceduto ad approvare l’assestamento del quadro economico inerente ai lavori di "AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - VI LOTTO - II E III STRALCIO (BLOCCO I)";
3. Di PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nei documenti tecnici e da quanto richiamato nel corpo della presente e dagli allegati;
4. Di PRENDERE E DARE ATTO che gli elementi identificativi della procedura (CIG) sono i seguenti:
 - Il Codice identificativo di gara è CIG n. **BC9ADDE219**;
5. Di PROCEDERE all’affidamento diretto EX. ART. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI DEI CAMPI DI INUMAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL "GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE" DEL CIMITERO CAPOLUOGO all’ O.E. Ing. Stefano Marcelli P.IVA: IT01883880674, per l’importo € 8.217,00, oltre oneri previdenziali INARCASSA del 4% pari a € 328,68, oltre IVA per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 8.545,68 compresa come da quadro economico sotto riportato;

RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI DEI CAMPI DI INUMAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI

IMPORTO SERVIZIO	
DI CUI contributo INARCASSA 4%	

6. Di DARE ATTO che le suddette somme sono ricomprese nella voce *“ECONOMIE da utilizzare per accatastamenti nuovo loculario, rilievi campi inumazione, progetto giardino delle rimembranze ed altre spese”* nelle SOMME A DISPOSIZIONE del Q.E. assestato approvato con Determina Dirigenziale n.131 del 12/05/2026
7. Di IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 8.545,68, relativa all’affidamento in oggetto, imputandola sui seguenti capitoli:
 - 2732/2 Sistemazione Cimitero Roseto Capoluogo cap E 536 – codice 12.09-2.02.01.09.000;
 - 2832/5 Ampliamento cimitero capoluogo VI lotto II e III stralcio cap. 308/5 – codice 12.09-2.02.01.09.015;
8. Di DARE ATTO che ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, nella assunzione del presente provvedimento, ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado – si allega relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
9. Di PRENDERE ATTO della trattativa diretta in modalità telematica attivata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) ACQUISTITELEMATICI, raggiungibile tramite sito internet <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it> con riferimento N. ID. 74_2026, avviata e pubblicata in data 23/07/2026 ed in cui l’operatore suddetto, ha regolarmente presentato la propria offerta corredata di tutta la documentazione amministrativa richiesta, assunta agli atti verificate e ritenuta congrua;
10. Di DISPORRE l’aggiudicazione e AUTORIZZARE la sottoscrizione mediante invio telematico di lettera commerciale, per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto alla Ditta come sopra individuato;
11. Di APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente;
12. Di PRECISARE:
 - che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - che l’affidatario ha sottoscritto il Patto di integrità in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall’incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale; nonché a quanto approvato con Delibera di Giunta n. 290/2022;
13. Di DARE ATTO che:
 - trattandosi di servizi, non devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023);
 - il corrispettivo deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli adempimenti relativi alle attività professionali oggetto dell’incarico previste dalle normative vigenti in materia e di deontologia;
 - il contratto di appalto sarà sottoscritto in forma di disciplinare di incarico, a termini dell’art. 18, del D.Lgs. n. 36/2023;
 - il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
14. Di PRECISARE che:
 - che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per

cento del valore del contratto;

- come da certificazione agli atti che l'affidatario ha dichiarato di conoscere e accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto Degli Abruzzi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 352/2020, a pena di decadenza dell'affidamento e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
 - l'affidatario ha sottoscritto il Patto di integrità in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale; nonché a quanto approvato con Delibera di Giunta n. 290/2022;
15. Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
 16. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile del Progetto, ai sensi della Legge 241/90, è il Geom. Lavallo Giancarlo del settore II area Tecnica LL.PP
 17. Di TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Dirigente dei servizi finanziari per quanto di competenza;
 18. Di DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E. /Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all' art 191 del TUEL;
 19. Di PRECISARE che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente, e che è impugnabile unicamente al TAR Abruzzo entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
DOTT. ING. CLAUDIO DI VENTURA