CLAUDIO
DI VENTURA
Data firma da PC:
2026-10-16 08:18:42 (UTC)
Data scadenza certificato:
2027-11-29 08:10:53 (UTC)
Nazione: IT
Organizzazione CA:
ArubaPEC S.p.A.
"Halley Informatica" SRL

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 255 del 13-10-2026

Registro generale n. 764

Oggetto:	***Decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del DL.gs.n. 36/2023 e indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori ai sensi degli artt. 50 c. 1 lett. c) e 76 del DLgs. 36/2023 previa consultazione di operatori economici individuati tramite elenchi - REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL D.M. 517/2018 RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI TRATTI ID 48-51 DEL P.F.T.E. VIA DEGLI ACQUAVIVA COLOGNA SPIAGGIA CUP: G91B23000200001***

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- Il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

PREMESSO che:

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro

normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

RICHIAMATI, per quanto di riferimento all'intervento in oggetto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 31/12/2022 di "Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;

RICHIAMATI i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO che l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023 prevede: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

ATTESO che:

- con la Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 8 recante "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica", è stato adottato il "Piano regionale della mobilità ciclistica" allo scopo di sviluppare la mobilità sostenibile e incentivare l'uso della bicicletta in sicurezza attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 355/2013 è stato promosso il progetto *Bike To Coast*, avviando il collegamento ciclabile dei 19 Comuni abruzzesi della costa adriatica, da Martinsicuro a San Salvo, con un itinerario di 131 km;
- con Decreto Interministeriale del 29/11/2018 n. 517, adottato, in attuazione dell'art. 1 comma 640 della L. 208/2015, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali ed il Ministero delle politiche agricole, forestali e del turismo, è stato stabilito il riparto dei finanziamenti ivi indicati tra le varie ciclovie, finalizzandoli alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per l'intero tracciato, nonché alla realizzazione, per ciascuna regione, di un primo lotto funzionale;
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 170 del 01 aprile 2019 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa ai sensi del DM 517/2018 per la progettazione e realizzazione della Ciclovia Turistica "Adriatica", e con la Delibera di Giunta Regionale n. 817 del 16 dicembre 2019 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione e di istituzione del Tavolo Tecnico relativo, con individuazione del relativo referente;
- con il Protocollo d'Intesa stipulato in data 19 aprile 2019 tra le regioni ABRUZZO, EMILIA ROMAGNA, MARCHE, MOLISE, PUGLIA, VENETO ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state stabilite indicazioni sulle attività da realizzare e le relative responsabilità, individuando nella Regione Marche il soggetto capofila con la funzione di coordinamento tra le

diverse Regioni e di interfaccia con il Ministero, nonché il soggetto attuatore della fase di progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'intera opera, mentre per le fasi di realizzazione dei singoli lotti funzionali i soggetti attuatori sono individuati nelle rispettive Regioni;

- per la Regione Abruzzo il lotto prioritario individuato nel PFTE si sostanzia in una serie di interventi di collegamento tra importanti porzioni di pista ciclabile già realizzate; inoltre per accelerarne la fase realizzativa, è stato ritenuto opportuno individuare i Comuni territorialmente competenti quali soggetti sub-attuatori degli interventi, nel rispetto della normativa di riferimento;
- la suddivisione del PFTE in stralci di intervento relativi ai Comuni di Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Città Sant'Angelo, Montesilvano, Francavilla al Mare, Ortona, e Vasto per la realizzazione di tracciato ed opere su un totale di 7,012 km, è stata acquisita dalla Regione Abruzzo in data 28/11/2022 e, per il territorio di Roseto degli Abruzzi è stato evidenziato lo specifico *Tratto di ciclovia Comune di* ***Roseto****, Intervento ID.* ***48-51, 77****;*

PRECISATO che:

- la Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo e il Comune di Roseto, per l'intervento di: "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL DM 517/18 RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE", finanziato con contributo ministeriale dei Fondi Ciclovie di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm.ii. e al DM 517/2018 e successive modificazioni e integrazioni è stata sottoscritta in data 20/07/2023 (data dell'ultimo firmatario) e prevede, tra gli altri, i seguenti impegni a carico del soggetto beneficiario nel ruolo di Soggetto Attuatore:

  Il Comune si impegna, in conformità con l'elaborato progettuale di fattibilità tecnico ed economica allegato al presente atto, ad espletare le attività di:

  - *Progettazione ai sensi dell'art. 41 DLgs 36/2023 nel rispetto dei contenuti di cui all'All. I. 7 e dei "Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche" di cui al DM 517/2018, all. 4;*
  - *Verifica della progettazione di cui all'art. 42 D.lgs 36/2023;*
  - *Procedura di selezione dell'appaltatore, dall'indizione della gara all'aggiudicazione, da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2023, pena la revoca del finanziamento, come prorogato con DM 4/2022;*
  - *Stipula del contratto ed esecuzione;*
  - *Collaudo dell'opera;*
  - *Monitoraggio degli interventi e rendicontazione delle somme con le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 del 29 novembre 2018, utilizzando il sistema di monitoraggio MOP e/o mediante l'adozione del sistema informatico utilizzato dal MIMS, secondo le indicazioni fornite dalla Regione, imputando la spesa su apposita contabilità separata.*

- in esecuzione di quanto disposto con la sopracitata Convenzione, con Determinazione del Dirigente del Settore II n. 251 del 10/11/2023 e successiva integrazione con DD 78 del 20/03/2026, sono stati affidati e ad esito della procedura a termini dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 sono stati affidati i servizi tecnici di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL DM 517/18 RICADENTE NEL TERRITORIO TRATTO ID 77-CIG: Z873CDBD6D - CUP: G91B23000200001 al costituendo RTP Ing. Diego Valà, capogruppo mandatario, con arch. Lavinia Pedone e geom. Gianluca Pelusi professionisti mandatari;
- con comunicazione prot. RA 0265410/26 del 29/06/2026 acquisito agli atti al prot. 34219/2026 il competente Servizio Regionale DPA018 "Politiche turistiche e sportive" ha partecipato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rappresentato che, sulla base delle indicazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, l'acquisizione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) relative agli interventi finanziati a valere sulle risorse del

Decreto Interministeriale n. 517/2018, dovrà avvenire inderogabilmente entro il mese di ottobre 2026; sulla base della citata comunicazione, detto servizio ha evidenziato ritenere che anche i termini di attuazione previsti dall'articolo 8, comma 2, delle convenzioni disciplinanti gli interventi finanziati dal Decreto Interministeriale n. 517/2018 possano essere oggetto di analoga rivalutazione, assumendo quale termine finale il 31 ottobre 2026, in coerenza con il sopravvenuto quadro normativo e finanziario;

EVIDENZIATO che:

- con comunicazione, acquisita agli atti da ultimo prot. 10896 del 09/03/2026 il RTP incaricato Ing. Diego Valà, capogruppo mandatario, con arch. Lavinia Pedone e geom. Gianluca Pelusi professionisti mandatari ha inviato gli elaborati costitutivi il Progetto Esecutivo da porre a base di Appalto;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 18/03/2026, l'A.C. ha preso atto della proposta progettuale, ravvisandone la coerenza con le finalità e gli obiettivi della linea di finanziamento e la condivisibilità nei contenuti;
- per l'acquisizione dei pareri preordinati alla approvazione della progettazione esecutiva, con nota prot. 13025 del 19/03/2026 è stata indetta Conferenza di servizi decisoria con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, convocata ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale è stata prodotta documentazione integrativa/sostitutiva per ottemperare alle richieste di uno più soggetti invitati; detta documentazione è stata acquisita al prot. 13366 del 21/03/2026, al prot. 16244 del 09/04/2026 e al prot. 20602 del 06/05/2026;
- la conclusione della conferenza di Servizi, preordinata alla approvazione del progetto esecutivo, è stata formalizzata con esito POSITIVO con DD 189 del 22/07/2026 ed inoltrata ai soggetti invitati con nota prot. 39053 del 23/07/2026 ai fini dell'efficacia delle determinazioni assunte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater comma 4 della L. 241/90;
- con Deliberazione di C.C. n. 48 del 25/08/2026 esecutiva, ad oggetto "REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL D.M. 517/2018 RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI TRATTI ID 48-51 DEL P.F.T.E. VIA DEGLI ACQUAVIVA COLOGNA SPIAGGIA CUP: G91B23000200001" è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'O.E. incaricato, composto dai seguenti elaborati:

– RELAZIONI E FASCICOLI
– R.1 Relazione Tecnica Generale – Rev. 1 – (prot. 13366/2026)
– F.1 Documentazione Fotografica
– PPE.1 Piano Particellare di Esproprio – Relazione accompagnatoria e Tabella – Rev. 1 – (prot. 13366/2026)
– CAM. 1 Relazione Tecnica di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi - (prot. 13366/2026
– P.1 Relazione Paesaggistica
– P.2 Studio di Compatibilità Ambientale
– P.3 Rappresentazione Fotorealistica dell'Intervento
– C.1 Computo Metrico
– C.2 Elenco Prezzi Unitari
– C.3 Analisi dei Prezzi
– C.4 Stima dell'Incidenza della Manodopera
– C.5 Quadro Economico - Rev. 1 – (prot. 13366/2026)
– C.6 Capitolato Speciale d'Appalto – Rev. 1– (prot. 13366/2026)
– C.7 Schema di Contratto di Appalto – Rev. 1 – (prot. 13366/2026)
– S.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
– S.2 Stima dei Costi Speciali della Sicurezza
– S.3 Stima dell'Incidenza della Sicurezza
– S.4 Cronoprogramma dei Lavori
– S.5 Fascicolo dell'Opera
– M.1 Piano di Manutenzione dell'Opera
– RIF. 1 Piano di Gestione dei Rifiuti – (prot. 13366/2026)
–
– ELABORATI GRAFICI
– T.PFTE Inquadramento dell'Intervento all'interno del P.F.T.E.
– T.1 Inquadramento dell'Intervento - Planimetrie Territoriali
– PPE.2 Piano Particellare di Esproprio - Planimetria
– PPE.3 Piano Particellare di Esproprio – Sovrapposizione con Zonizzazione P.R.G. – (prot. 13366/2026)
– A.1 Rilievo Planoaltimetrico – Planimetria Generale

–	E.1 Progetto Esecutivo – Planimetria Generale
–	E.1.RFI ESECUTIVO PLANIMETRIA con vincolo ferroviario (prot. 16244/2026)
–	E.S Rilievo Planoaltimetrico e Progetto Esecutivo – Sezioni Trasversali – Rev. 1 - 22 elaborati - (prot. 16244/2026)
–	E.S. R.F.I. Rilievo Planoaltimetrico e progetto Esecutivo – Sezioni Trasversali con Rilevato ferroviario – REV. 1 - 7 elaborati (prot. 20602/2026)
–	E.P Progetto Esecutivo – Opere puntuali e Particolari Costruttivi – (prot. 13366/2026)

– acclarante il QE come di seguito:

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
TRATTI ID 48-51 da P.F.T.E.	
Via degli Acquaviva - TRATTI DI PROGETTO da 4B a 13	
a) OPERE E LAVORAZIONI DA COMPUTO METRICO	
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	245´198,19
A corpo	
In economia	
Sommano: a)	245´198,19
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
Costi della sicurezza speciali (indiretti) derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento	9´140,23
Importo lavori a base d'asta (a - b)	236´057,96
c) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.204, comma 6, lettera e) del Codice, non soggetto a ribasso;	
d) Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite dell'importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	
e) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	
e2) Rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	3´000,00
e3) Rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	
e4) Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	65´485,08
e5) Imprevisti, secondo quanto precisato all'art.5, comma 2, allegato I.7;	12´259,91
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art.60 e 120, comma 1, lettera a) del Codice (revisione prezzi e modifiche dei contratti in corso di esecuzione);	
e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	20´221,80
e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'art.45 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente:	
e8.1) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Corrispettivi calcolati secondo D.M. 17/06/2016 come da schema di parcella allegato)	22´242,27
e8.2) Spese tecniche per rilievi topografici e frazionamenti catastali finalizzati agli espropri delle aree da acquisire	6´650,00
e8.3) Incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.45, comma 2 del Codice (2% sull'importo lavori a)	4´903,96
e9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.2, comma 4 del Codice, nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art.42 del Codice;	
e10) Spese di cui all'art.45, commi 6 e 7 del Codice;	
e11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	
e12) Spese per pubblicità;	
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art.116, comma 11 del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	2´000,00
e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	
e15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art.41, comma 4 del Codice;	
e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	
e17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla Legge n.717 del 20 luglio 1949;	
e18) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
e18.1) Aliquota IVA 22% sull'importo totale lavori (a)	53´943,60
Contributi previdenziali su spese tecniche:	
e18.2) Inarcassa 4% calcolato su e8.1) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	889,69
e18.3) Cassa Nazionale Geometri 5% e8.2) spese tecniche per rilievi e frazionamenti finalizzati agli espropri	332,50
Sommano Contributi previdenziali	1´222,19
e18.4) Aliquota IVA 22% su spese tecniche (e8.1, e8.2) e relativi contributi previdenziali (e18.2, e18.3)	6´625,18
Sommano e): somme a disposizione della stazione appaltante	198´553,99
TOTALE GENERALE	443´752,18

CONSIDERATO che:

– l'importo stimato dell'appalto da affidare risulta pari ad € 245.198,19 oltre IVA, e quindi di importo inferiore a quello di cui all'articolo 14 c. 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023, superiore a € 150.000,00 inferiore ad € 1.000.000,000 e risulta necessario per quanto sopra provvedere all'indizione di una procedura di

affidamento ad operatori economici ricorrendo alla procedura di cui all'art. 50 c. 1 lett. c) – procedura negoziata senza bando – previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti all'albo fornitori dell'Ente (piattaforma DIGITAL PA) raggiungibile al seguente link: https://rosetodegliabruzzi.acquistitelematici.it/ per la Qualifica OG3 class. I o superiore;

- in data 13/10/2026 è stato redatto il verbale n. 1 registrato al prot. 58260 recante l'elenco degli operatori economici da invitare, estratti dall'elenco O.E. come sopra indicato per quanto disposto al c. 4 dell'allegato II.1 al Codice, con particolare evidenza dell'impossibilità di procedere alla selezione con ulteriori specifici criteri stante l'urgenza di avviare l'intervento in tempi utili al rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale del finanziamento;
- il verbale n. 1 è allegato alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale ma i nominativi rimarranno secretati ai sensi dell'art. 35 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fino alla data di presentazione delle offerte; è allegata pertanto la formulazione con *omissis* registrata al prot. int. 58271;

POSTO che per l'appalto di cui in oggetto, sono stati individuati i seguenti CPV:

Descrizione	Codice
Lavori di lastricatura e asfaltatura	45233222-1

ACCERTATO di dover determinare di contrarre l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi, art. 32 co. 2 e del D. Lgs. 267/2000 art. 192 comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come di seguito specificato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;*

RITENUTO in particolare di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento pertanto:

- **il Fine che con il contratto si intende perseguire:** il fine è l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL D.M. 517/2018 RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI TRATTI ID 48-51 DEL P.F.T.E. VIA DEGLI ACQUAVIVA COLOGNA SPIAGGIA CUP: G91B23000200001" del costo complessivo stimato pari ad € 245.198,19 3 oltre IVA;
- **Oggetto:** il contratto avrà per oggetto l'appalto di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL D.M. 517/2018 RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI TRATTI ID 48-51 DEL P.F.T.E. VIA DEGLI ACQUAVIVA COLOGNA SPIAGGIA CUP: G91B23000200001" - mediante i seguenti lavori:
  - *riqualificazione e il miglioramento funzionale del tratto di ciclovia adriatica in oggetto, mediante la realizzazione di percorso ciclopedonale in sede propria in affiancamento alla strada carrabile, separato con cordolo invalicabile.*
  - *allargamento della carreggiata finalizzato ad ottenere due corsie carrabili a doppio senso di marcia, in modo da superare l'attuale senso unico e ottimizzare così la circolazione stradale;*
- **Modalità di scelta del contraente:** la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando sulla PAD DIGITAL PA previa consultazione di 5 operatori economici, iscritti all'albo dei fornitori dell'Ente; la categoria prevalente è opere generali OG3 I Class., nel rispetto delle prescrizioni del Codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;
- **La procedura di selezione** dell'affidatario sarà esperita interamente attraverso la PAD (piattaforma DIGITAL PA) raggiungibile al seguente link: https://rosetodegliabruzzi.acquistitelematici.it/admin123/esecutori_llpp in uso al comune di Roseto degli Abruzzi;
- **Il valore economico** dell'appalto è pari ad € **245.198,19** oltre IVA;

- **Il contratto** sarà stipulato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- **Per le modalità di svolgimento dell'appalto e per gli altri elementi essenziali** si faccia riferimento agli allegati "Capitolato Speciale d'Appalto", "Schema di contratto"; le clausole ritenute essenziali sono previste nel Capitolato Speciale di Appalto che, allegato al presente provvedimento, è parte integrante e attengono a:
  - *luogo di svolgimento dei lavori/servizi/forniture;*
  - *la durata del contratto;*
  - *i tempi di esecuzione/consegna;*
  - *il corrispettivo dovuto;*
  - *la modalità di pagamento;*
  - *la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi;*
  - *la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;*
  - *obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roseto Degli Abruzzi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
  - *la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.*
- **La modalità di pagamento** è così stabilita: La fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;
- **Le azioni dell'appalto** dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi previsti dal *Cronoprogramma*, come dettagliato nel bando e nei documenti progettuali;
- **Per la ricezione delle offerte,** tenuto conto della tipologia di appalto e dei lavori da eseguire, il termine è di 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito;

PRESO ATTO che:

- in base all'importo dell'appalto oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al del pagamento di € 250,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto CUP G91B23000200001, ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- il progetto è stato inserito nel PPI 2023-2025 - intervento n.13 - CUI - 176150670202313L;

RILEVATA la necessità di:

- procedere all'approvazione delle modalità di affidamento dell'appalto dei lavori denominato "REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL D.M. 517/2018 RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI TRATTI ID 48-51 DEL P.F.T.E. VIA DEGLI ACQUAVIVA COLOGNA SPIAGGIA CUP: G91B23000200001" - del costo complessivo stimato pari ad € **245.198,19** oltre IVA, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e smi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, come previsto all'art. 50 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 36/2023, con invito rivolto a 5 operatori; la procedura sarà espletata con l'ausilio della piattaforma di negoziazione in uso all'Ente, tenendo conto della categoria di opere generali prevalenti OG3

– Edifici civili ed industriali – OG3: *Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari* I Classifica o superiore, nel rispetto delle prescrizioni del codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale);

- formalizzare ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- approvare il disciplinare e gli allegati modelli di gara dell'appalto dei lavori denominato "REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL D.M. 517/2018 RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI TRATTI ID 48-51 DEL P.F.T.E. VIA DEGLI ACQUAVIVA COLOGNA SPIAGGIA CUP: G91B23000200001";
- prenotare le somme relative all'attuazione dell'appalto di lavori denominato "REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL D.M. 517/2018 RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI TRATTI ID 48-51 DEL P.F.T.E. VIA DEGLI ACQUAVIVA COLOGNA SPIAGGIA CUP: G91B23000200001" a valere su contributo ministeriale dei Fondi Ciclovie di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm.ii. e al DM 517/2018 e successive modificazioni e integrazioni, di cui alla Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo e il Comune di Roseto sottoscritta in data 20/07/2023 (data dell'ultimo firmatario);

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
    - l'allegato 8 Misure generali e Scheda di Monitoraggio;
    - l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue P 209 "SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO" Area di rischio D.3 Contratti pubblici livello di rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
    - assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;
    - patti di integrità;
    - pantouflage;
    - obbligo di fornire i dati necessari alla identificazione del titolare effettivo;
- le misure specifiche di seguito riportate:

ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	S4 Misure di regolamentazione	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO
ESPRESSA REGOLAZIONE NEI CAPITOLATI PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE CON TEMPISTICHE E MODALITÀ PRESTABILITE	S4 Misure di regolamentazione	VERIFICA NEL CAPITOLATO DELLA PREVISIONE

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE E DELLE GARA IN CUI RISULTINO INVITATI OPERATORI IN NUMEMRO INFERIORE AL MINIMO DI LEGGE	S1 Misure di controllo	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DI GARE CON UNICO PARTECIPANTE O CON OPERATORI INVITATI IN NUMERO INFERIORE A QUELLO DI LEGGE – misura applicabile ad esito procedura
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT	S2 Misure di trasparenza	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA AL RPCT DELLE GARE REVOCATE O ANNULLATE – misura applicabile ad esito procedura
RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	S1 Misura di controllo	ESPLICITA ATTESTAZIONE CHE IL CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E' AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. 36/20203
RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	S1Misure di controllo	COMUNICAZIONE QUADRIMESTRALE ALL'UFFICIO CONTROLLI DEGLI AFFIDAMENTI I IL CUI IMPORTO È APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIÙ RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE – non ricorre
ROTAZIONE NEGLI INVITI E NEGLI AFFIDAMENTI	S7 Misure di rotazione	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA

DATO ATTO che:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura relativa alla comunicazione all'ufficio controlli sarà attuata solo in caso in cui pervenga una sola offerta in sede di gara;
- la misura relativa alla rotazione risulta rispettata come sopra esplicitata riguardo all'articolo 49 del codice dei contratti e con rimando al Verbale n. 1 sopra citato;
- per la misura relativa all'utilizzo di albi si rimanda al testo della presente;
- per la misura relativa alla attestazione che l'importo stimato dell'appalto è avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/20203, si richiama quanto esposto nel testo della determinazione, ovvero ai documenti economici del progetto esecutivo approvato ed al verbale di verifica;
- per la misura relativa al controllo in fase di esecuzione si rimanda al CSA approvato unitamente al progetto esecutivo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.lgs 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli delle check-list "procedure per l'affidamento dei lavori" predisposte dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepite dalla Giunta Comunale Delibera G.C. n. 346/2025 del che si allega;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento;

1. di PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dai documenti di gara e da quanto richiamato nel corpo della presente e dagli allegati;

2. di DISPORRE, per le motivazioni indicate in premessa - ai sensi degli artt. 17 comma 1 D.lgs 36/2023 e art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 – l'indizione della procedura negoziata di appalto di lavori denominato REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL D.M. 517/2018 RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI TRATTI ID 48-51 DEL P.F.T.E. VIA DEGLI ACQUAVIVA COLOGNA SPIAGGIA CUP: G91B23000200001" del costo complessivo stimato pari ad € **245.198,19** oltre IVA;

3. di DARE ATTO che:

   –l'appalto di che trattasi è costituito, in sintesi, dai seguenti lavori:

   - *riqualificazione e il miglioramento funzionale del tratto di ciclovia adriatica in oggetto, mediante la realizzazione di percorso ciclopedonale in sede propria in affiancamento alla strada carrabile, separato con cordolo invalicabile.*
   - *allargamento della carreggiata finalizzato ad ottenere due corsie carrabili a doppio senso di marcia, in modo da superare l'attuale senso unico e ottimizzare così la circolazione stradale;*

   –i lavori sono affidati "a misura" e pertanto gli importi complessivi delle lavorazioni a misura, sono omogenei ai fini delle varianti di cui all'art. 5 commi 6, 9 e 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 e sono da considerarsi presuntivi;

4. di DISPORRE che la procedura di selezione dell'Operatore economico sarà esperita interamente attraverso la PAD (piattaforma DIGITAL PA) raggiungibile al seguente link: https://rosetodegliabruzzi.acquistitelematici.it/admin123/esecutori_llpp in uso al comune di Roseto degli Abruzzi per la Qualifica di opere generali prevalenti **OG3 class. I**;

5. di STABILIRE di inoltrare invito a presentare offerta coma da verbale n. 1 allegato alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale, recante l'elenco degli operatori economici da invitare, selezionati mediante dall'elenco O.E. costituito dagli O.E. iscritti all'albo fornitori della S.A. per quanto disposto al c. 4 dell'allegato II.1 al Codice; i nominativi rimarranno secretati ai sensi dell'art. 35 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fino alla data di presentazione delle offerte;

6. di PRENDERE E DARE ATTO che il progetto è stato inserito nel progetto è stato inserito nel PPI 2023-2025 - intervento n.13 - CUI 176150670202313L;

7. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

   - **<u>il Fine che con il contratto si intende perseguire:</u>** il fine è l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL D.M. 517/2018 RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI TRATTI ID 48-51 DEL P.F.T.E. VIA DEGLI ACQUAVIVA COLOGNA SPIAGGIA CUP: G91B23000200001" del costo complessivo stimato pari ad € 245.198,19 3 oltre IVA;

   - **<u>Oggetto:</u>** il contratto avrà per oggetto l'appalto di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI CUI AL D.M. 517/2018 RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI TRATTI ID 48-51 DEL P.F.T.E. VIA DEGLI ACQUAVIVA COLOGNA SPIAGGIA CUP: G91B23000200001" - mediante i seguenti lavori:
     - *la riqualificazione e il miglioramento funzionale del tratto di ciclovia adriatica in oggetto, mediante la realizzazione di percorso ciclopedonale in sede propria in affiancamento alla strada carrabile, separato con cordolo invalicabile.*
     - *allargamento della carreggiata finalizzato ad ottenere due corsie carrabili a doppio senso di marcia, in modo da superare l'attuale senso unico e ottimizzare così la circolazione stradale;*
   - **<u>Modalità di scelta del contraente:</u>** la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando sulla PAD DIGITAL PA previa

consultazione di 5 operatori economici, iscritti all'albo dei fornitori dell'Ente; la categoria prevalente è opere generali OG3 I Class., nel rispetto delle prescrizioni del Codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;

- **La procedura di selezione** dell'affidatario sarà esperita interamente attraverso la PAD (piattaforma DIGITAL PA) raggiungibile al seguente link: https://rosetodegliabruzzi.acquistitelematici.it/admin123/esecutori_llpp in uso al comune di Roseto degli Abruzzi;
- **Il valore economico** dell'appalto è pari ad € **245.198,19** oltre IVA;
- **Il contratto** sarà stipulato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- **Per le modalità di svolgimento dell'appalto e per gli altri elementi essenziali** si faccia riferimento agli allegati "Capitolato Speciale d'Appalto", "Schema di contratto"; le clausole ritenute essenziali sono previste nel Capitolato Speciale di Appalto che, allegato al presente provvedimento, è parte integrante e attengono a:
    - *luogo di svolgimento dei lavori/servizi/forniture;*
    - *la durata del contratto;*
    - *i tempi di esecuzione/consegna;*
    - *il corrispettivo dovuto;*
    - *la modalità di pagamento;*
    - *la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi;*
    - *la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;*
    - *obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roseto Degli Abruzzi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
    - *la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.*
- **La modalità di pagamento** è così stabilita: La fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;
- **Le azioni dell'appalto** dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi previsti dal *Cronoprogramma*, come dettagliato nel bando e nei documenti progettuali;
- **Per la ricezione delle offerte,** tenuto conto della tipologia di appalto e dei lavori da eseguire, il termine è di 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito;

8. di APPROVARE i seguenti documenti e modelli allegati al presente provvedimento relativi alla

presente procedura:

a) Lettera di invito;
b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
    1. *Disciplinare telematico della PAD Digital PA;*
    2. *DGUEe ;*
    3. *Modello domanda di partecipazione;*
    4. *Allegato_1_ Modello Dichiarazione titolarità effettiva;*
    5. *Allegato_2_Modello Offerta economica e dichiarazione oneri aziendali e manodopera*
    6. *Allegato_3_ patto di integrità approvato con Delibera GC n. 290 del 07/09/2022;*
    7. *Allegato_4_ Modello dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi);*
    8. *Allegato_5_ Modello dichiarazione subappalto;*
    9. *Allegato_6_ Modello dichiarazione di equivalenza CCNL*
    10. *Allegato H_ Modello dichiarazioni Obblighi art. 102 D.lgs 36/2023.*
    11. *Informativa Privacy*

9. di PRENDERE E DARE ATTO CHE:
    - il costo complessivo presunto per l'affidamento dell'appalto dei lavori è pari ad € 245.198,19 oltre IVA 22%, per un totale complessivo lordo presunto di € **299.141,79** (voci a+e18.1 del QE);
    - è dovuto l'importo di € **250,00** quale contributo ANAC, ai sensi della delibera ANAC n. 524/2025, a valere sulla voce e5) Imprevisti;
10. di ASSUMERE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la prenotazione della spesa complessiva di **€ 299.391,79** al CAP 2834/13 "REALIZZAZIONE DI TRATTO DI CICLOVIA ADRIATICA DM 517/2018 ID 48-51,77 CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 551/13;
11. di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
12. di DARE ATTO CHE:
    - non si procederà all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida;
    - si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione qualora, tra le offerte valide, nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto;
    - la durata del contratto e le modalità di pagamento sono stabilite negli atti di gara relativamente ad ogni fase oggetto dell'appalto; il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previa attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP nelle modalità previste nel capitolato a cui si rimanda;
    - la procedura e l'avviso degli esiti di gara saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. 36/2023:
        - *sulla Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC per mezzo della piattaforma di negoziazione;*
        - *sul profilo della stazione appaltante;*
        - *sulla Piattaforma DigitalPA ACQUISTITELEMATICI*;
    - di stabilire che la stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 avverrà in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, previo pagamento dell'Imposta di Bollo secondo quanto disposto dall'allegato I. 4 del D. Lgs. 36/2023 articolo 1,2, e 3 e Tabella A;
13. di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L.

14 giugno 2019, n. 55;

14. di PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;

15. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;

16. di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

17. di DARE ATTO che il presente provvedimento, sprovvisto di CIG in quanto propedeutico alle attività di acquisizione dello stesso in sede di pubblicazione della gara, è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito Amministrazione trasparente" nella sezione "*Bandi di gara e contratti"* - Sottosezione *"Pubblicazione"* – a CIG acquisito la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti - Affidamento", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;

18. di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile Unico del Progetto è il l'arch. Marco Luigi Lucidi e con successivo atto saranno nominati i responsabili di procedimento per fasi ed il gruppo di lavoro;

19. di RENDERE NOTO che il curriculum del RUP funzionario E.Q. è disponibile al seguente link:_ https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=8753&category=4&subcategory=14

20. di DARE ATTO che il presente atto è stato adottato in conformità degli elementi di cui alla Check list "procedure per l'affidamento dei lavori" predisposte dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepite dalla Giunta Comunale Delibera G.C. n. 289/2026;

21. di DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura.