CLAUDIO
DI VENTURA
Data firma da PC:
2026-11-17 16:41:35 (UTC)
Data scadenza certificato:
2027-11-29 08:10:53 (UTC)
Nazione: IT
Organizzazione CA:
ArubaPEC S.p.A.
"Halley Informatica" SRL

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 286 del 16-11-2026

Registro generale n. 854

Oggetto:	***DECISIONE DI CONTRARRE", AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA A VARI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA STESSA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI***

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- Il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

DATO ATTO che:

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

RICHIAMATI i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO che l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023 prevede: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali* del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

PREMESSO che in data 05/10/2017, con nota acquisita al prot. n. 30715, la società Menowatt Ge SpA sottoponeva all'Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi una proposta di iniziativa privata relativa alla "Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientemente energetico in finanza di progetto", ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016;

- con D.C.C. n. 104 del 30/11/2017 si stabiliva di condividere la proposta di finanza di progetto presentata dalla Soc. Menowatt approvando il progetto di fattibilità dei lavori di riqualificazione.

- con Determinazione dirigenziale del II Settore Tecnico n. 221 in data 08/09/2020 è stato individuato, quale soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica, la suddetta società Menowatt Ge SpA;

- con D.G.C. n. 239 del 17/09/2020 veniva approvato il progetto definitivo, con la condizione che in fase di progettazione esecutiva dovranno essere recepite le prescrizioni di cui al verbale di verifica del progetto definitivo;

- in data veniva stipulato il contratto di concessione rep. n. 5798 avente ad oggetto, quindi, l'affidamento in Concessione (ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016) della progettazione esecutiva e relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e miglioramento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Roseto degli Abruzzi, della gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione programmata preventiva e manutenzione straordinaria conservativa delle opere;

- con Determinazione dirigenziale n. 81 del 05/05/2022 è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale per il collaudo tecnico ed amministrativo relativo al progetto denominato "Intervento finalizzato a generare risparmi di natura energetica e gestionale, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in regime di project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016", al dott. Ing. Domenico Mazzocchetti;

- con nota acquisita al protocollo n. 17575 in data 19/04/2024 il Collaudatore rimetteva il certificato di collaudo tecnico amministrativo relativo alla concessione in oggetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 77 del 26/04/2024 è stato approvato in linea tecnica il certificato di collaudo tecnico amministrativo;

RILEVATO che la possibilità di modifica contrattuale è espressamente prevista all'art. 11.4 del contratto di appalto che prevede: *"In corso di esecuzione dei lavori e previa autorizzazione del RUP, al Contratto potranno essere apportate modifiche e varianti, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le Varianti in corso d'opera potranno essere richieste al Concessionario, da parte del Concedente, per mezzo del RUP, o proposte autonomamente dal Concessionario ed autorizzate dal Concedente in conformità al Progetto Definitivo e al Progetto Esecutivo approvati dal Concedente, al Capitolato di Gestione e ai Documenti Contrattuali. Il Concessionario potrà rifiutarsi di eseguire la variante richiesta qualora questa possa pregiudicare l'organizzazione dei lavori e la tempistica di esecuzione degli stessi."*

ATTESO che con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 77/2024 si dava atto che, a termini dell'art. 2.2 ultimo capoverso, "Gli interventi di manutenzione straordinaria non conservativa(ex lett. hh) non sono compresi nel corrispettivo e saranno remunerati con i termini e le condizioni previste dall'art. 18 della convenzione (modifiche al contratto)" che recita:

Articolo 18 (Modifiche al Contratto)

18.1 Il Contratto potrà subire variazioni attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole;

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;

d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;

f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

18.2 L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

- L'Art. 19 del CSA conferma che: *"Per la disciplina delle eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie, troveranno applicazione l'art.106 del Progetto Esecutivo R11 – Capitolato speciale di appalto D.Lgs. n. 50/2016."*

CONSIDERATO che:

- la ditta Menowatt Ge SpA, affidataria in Concessione (ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016) della progettazione esecutiva e relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e miglioramento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune

di Roseto degli Abruzzi, della gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione programmata preventiva e manutenzione straordinaria conservativa delle opere;

- in base ai rilievi effettuati nella zona, si è riscontrata la necessità di ampliare il parco apparecchi installando nuove armature che soddisfino contemporaneamente tutti i requisiti sia in termini messa in sicurezza degli impianti, sia in termini di risparmio energetico e gestionale.
- le zone interessate riguardano:
    - Via F. dell'olmo;
    - Via Alessandrini;
    - Parco Campo al Mare;

ATTESO che per l'intervento via F. dell'Olmo la via presenta un'illuminazione parziale gestita tramite proiettori installati su palo e corpi illuminanti del tipo globo. Tali elementi risultano non conformi alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso, in quanto la conformazione delle ottiche e dei diffusori consente una significativa dispersione del flusso luminoso verso l'alto. Al fine di eliminare le criticità riscontrate, garantire un'efficiente resa illuminotecnica e conformare l'impianto alle disposizioni di legge vigenti, il progetto prevede:

- Opere civili: esecuzione di scavi e posa in opera di una nuova linea elettrica interrata per uno sviluppo complessivo di circa 296 metri;
- Supporti: installazione di n. 11 nuovi pali dotati di n. 11 sbracci doppi, H.8m (interdistanza 28m);
- Corpi illuminanti: montaggio di n. 22 apparecchi stradali, 2 per ciascun palo, modello Hiperion, marca Menowatt Ge, ad alta efficienza e a zero dispersione verso l'alto (cut-off).

L'intervento permetterà di ottimizzare i consumi energetici, migliorare la sicurezza della circolazione viaria e azzerare l'inquinamento luminoso della sede stradale

ATTESO che per l'intervento via Alessandrini l'attuale impianto di illuminazione è caratterizzato dalla presenza di pali di altezza ridotta integrati con elementi di arredo urbano. Tale conformazione non garantisce un livello di illuminamento adeguato ed uniforme lungo tutta la sede stradale. Al fine di incrementare l'efficienza luminosa, la visibilità e la sicurezza complessiva della strada, il progetto prevede la nuova installazione di n.2 dei sostegni con:

- Supporti: installazione di n.2 nuovi pali aventi un'altezza fuori terra di 8 metri.
- Corpi illuminanti: montaggio di N.2 apparecchi stradali tipo Hiperion, marca Menowatt Ge, ideali per garantire un'elevata resa illuminotecnica, un sensibile risparmio energetico e il totale rispetto della normativa contro l'inquinamento luminoso.

L'intervento permetterà di conformare la strada agli standard di illuminamento richiesti per le viabilità urbane, migliorando sia la sicurezza stradale che la fruibilità pedonale.

ATTESO che per l'intervento Parco Campo a Mare Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione dedicato a servire una nuova via pedonale all'interno dell'area del Parco Campo al Mare, con l'obiettivo di garantire un'adeguata fruibilità in sicurezza dei percorsi e una corretta valorizzazione dell'area verde. L'intervento sul percorso si articolerà nelle seguenti lavorazioni:

- Opere civili e infrastrutturali: esecuzione di nuovi scavi a sezione obbligata per un tracciato di circa 110 metri, finalizzati alla posa della nuova linea elettrica interrata e dei relativi cavidotti/pozzetti di derivazione.
- Supporti e carpenterie: posa in opera di n. 4 nuovi pali dotati di rastrelliera/supporto speciale a 3 staffe per il fissaggio dei corpi illuminanti (interdistanza 30m).

- Corpi illuminanti: installazione complessiva di n. 12 nuovi apparecchi illuminanti (3 per ciascun palo) della ditta Fael Luce, modello Cosmo, idonei per l'illuminazione di spazi aperti e percorsi ciclo-pedonali nel pieno rispetto dei parametri di efficienza energetica e contenimento dell'inquinamento luminoso.
- Quadro elettrico di comando e protezione: fornitura e installazione di n.1 nuovo quadro elettrico, completo di carpenteria da esterno, apparecchiature di protezione magnetotermica e differenziale, sistemi di comando/temporizzazione per la gestione automatizzata del ciclo di accensione/spegnimento e predisposizione per le linee di alimentazione.

VISTA la documentazione rimessa dalla ditta Menowatt relativa agli interventi di cui sopra, pervenuta al protocollo generale in data 06/10/2026, prot. 57119, composta da:

- Relazione tecnica;
- Schede Tecniche;
- Computo metrico estimativo;
- Planimetrie;

VISTA la Relazione tecnico-economica a firma del Geom. Giancarlo Lavalle, nominato Responsabile Unico del progetto con determinazione Dirigenziale n. 77/2024, giusta protocollo n. 58055 del 12/10/2026 dalla quale si evince la necessità di effettuare gli interventi previsti dalla ditta Menowatt;

DATO ATTO che dagli elaborati tecnici allegato agli elaborati trasmessi dalla Menowatt in data 06/10/2026, prot. 57119, risulta:

che per quanto riguarda i prezzi applicati, per quanto è stato possibile verificare sono riferiti al Prezziario Regionale 2025 e le analisi dei prodotti non reperibili sul prezziario sono compatibili a quelli simili reperibili dal vigente prezziario Regionale 2025. Inoltre risulta applicato il ribasso d'asta desunto dal contratto in essere."

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 353 del 20-10-2026 sono stati approvati gli elaborati rimessi dalla ditta Menowatt relativi agli interventi di manutenzione straordinaria per riqualificazione e miglioramento energetico della pubblica illuminazione relativa a vari interventi di ampliamento della pubblica illuminazione, pervenuta al protocollo generale in data 06/10/2026, prot. 57119, ed il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO		
1	Zona Fonte dell'Olmo	39.006,88 €
2	Via Alessandrini	3.811,32 €
3	Parco Campo a Mare	22.313,46 €
	IMPORTO TOTALE	**€ 65.131,66**
	IVA 10%	€ 6.513,17
	IMPORTO TOTALE	**€ 71.644,83**

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento dei lavori riguardanti interventi di manutenzione straordinaria per riqualificazione e miglioramento energetico della pubblica illuminazione relativa a vari interventi di ampliamento della pubblica illuminazione sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.

488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 62 del Nuovo Codice il quale testualmente prevede che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

DATO ATTO che il Comune di Roseto Degli Abruzzi, attraverso il proprio RASA, ha proceduto ad iscriversi nell'elenco delle stazioni Appaltanti di cui all'articolo 63 del D. Lgs 36/2023;

RICHIAMATO il comma 1 lett. a) dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 che per l'affidamento di lavori il cui importo è inferiore a € 150.000,00 prevede la possibilità di procedere all'appalto dei servizi e forniture tramite Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che per l'appalto dei lavori in oggetto questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA in uso all'Ente, conformemente al disposto dell'art. 2 commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DATO ATTO QUINDI che trattandosi di Affidamento di lavori escluso IVA d'importo inferiore ad € 150.000,00 si è ritenuto espletare una procedura di affidamento diretto con invito a presentare offerta ad O.E. iscritti presso l'albo fornitori dell'Ente su ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA, con lettera di invito del 26/10/2026, l'espletamento a cura del RUP per la specifica procedura nella figura del Geom. Lavalle Giancarlo;

- procedura n. # 104

- soggetti invitati a rispondere a RDO: a MENOWATT GE SPA con sede in RIMINI (RN) in via G. Chiarbera n° 4. - P.IVA 01384070445

RICHIAMATO, ALTRESÌ, l'art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare, il citato comma 450 che dispone "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la

decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto intende perseguire: l'affidamento dei lavori riguardanti interventi di manutenzione straordinaria per riqualificazione e miglioramento energetico della pubblica illuminazione relativa a vari interventi di ampliamento della pubblica illuminazione sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi;

- l'oggetto del contratto: l'affidamento dei lavori riguardanti interventi di manutenzione straordinaria per riqualificazione e miglioramento energetico della pubblica illuminazione relativa a vari interventi di ampliamento della pubblica illuminazione sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi; Ai sensi dell'art. 58 c. 2 del d.lgs. 36/2023 si precisa che l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo e la tipologia non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non viene suddiviso in lotti funzionali nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, e costituisce un unico lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, con le seguenti motivazioni: trattasi di lavorazioni omogenee la cui esecuzione con operatori distinti risulterebbe impraticabile, stante anche le esigenze di portare a compimento tempestivamente gli interventi;

- il valore economico stimato dei lavori, come derivante dal QE approvato con D.G.C n. 353 del 20-10-2026 è pari ad 65.131,66 €, oltre IVA di 6.513,17 € ed un totale lordo di 71.644,83 €;

- la forma del contratto: ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione di lettera commerciale;

- le clausole ritenute essenziali sono previste nel Capitolato tecnico prestazionale e negli allegati forniti ad ogni O.E. consultabili all'interno della procedura di gara avviata sulla PAD ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA, procedura #104 e attengono a:

    - *luogo di svolgimento del servizio;*
    - *durata del contratto;*
    - *tempi di esecuzione/consegna;*
    - *corrispettivo dovuto;*
    - *modalità di pagamento;*
    - *risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi;*
    - *risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;*
    - *obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roseto Degli Abruzzi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
    - *la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.*

- la modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto con invito a presentare offerta ad operatore economico iscritto all'albo fornitori della stazione appaltante - piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA – ed in possesso dei requisiti prescritti; non è richiesta attestazione SOA in ragione dell'importo inferiore ad € 150.000,00 - nel rispetto delle prescrizioni del Codice

degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;

- la procedura di selezione dell'affidatario; la procedura di gara sarà interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA all'indirizzo https://rosetodegliabruzzi.acquistitelematici.it in uso all'Ente;

- la modalità di pagamento è così stabilita: la fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito dalla L.23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;

- le azioni dell'appalto dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi idonei al rispetto dei tempi indicati nel crono programma delle lavorazioni, come dettagliato nella lettera di invito e nei documenti progettuali;

PRESO ATTO CHE:

- che il Codice CPV relativo all'appalto è *45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale*;

- è stato acquisito il seguente CIG in data tramite il sistema telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione connesso alla piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA: CIG **BDA53D361D;**

FATTO PRESENTE che la spesa necessaria per l'esecuzione degli interventi in oggetto di cui alla presente determinazione trova copertura per l'annualità 2026 sul CAP 2792/2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO - codice 10.05-2.02.01.09.013;

DATO ATTO che:

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 – è il Geom. Lavalle Giancarlo;

- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, accertati dal Dirigente;

- il nominativo del RUP per la fase di affidamento è indicato nella richiesta di offerta;

ACCERTATO CHE ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice che l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo e la tipologia non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, nonché per la specificità del servizio, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

PRESO ATTO della completezza della documentazione a corredo dell'offerta, digitalmente sottoscritta:

1. *Allegato_1 Dichiarazioni requisiti;*
2. *Allegato_2_dichiarazioni_oneri sicurezza e manodopera;*
3. *Allegato_3_consenso privacy;*
4. *Allegato_4_patto integrità;*
5. *Allegato_5_identificazione titolare effettivo;*
6. *Allegato_6_dichiarazione conflitto interessi;*
7. *Allegato_7_dichiarazione subappalto;*
8. *Allegato_8_dichiarazione tracciabilità;*

PRESO ATTO che al seguito dell'espletamento della gara si è pervenuti ai seguenti importi di aggiudicazione

- IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 62.861,82 € oltre 1.953,95 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di 64.815,77 € oltre 6.481,58 € di IVA ed un complessivo di **71.297,35 €** IVA 10% inclusa;

PRESO ATTO degli importi post affidamento si perviene alla seguente rimodulazione del Q.E.:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO MENOWATT POST GARA				
		PROGETTO		POST GARA
A	Importo esecuzione lavori a misura		63.177,71 €	
	Importo lavori al netto del ribasso			62.861,82 €
B	oneri sicurezza non soggetti a ribasso		1.953,95 €	1.953,95 €
	IMPORTO TOTALE LAVORI		**65.131,66 €**	**64.815,77 €**
	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE			
C4	spese ANAC			35,00 €
C6	Iva su Lavori 10%		6.513,17 €	6.481,58 €
C12	economie d asta			312,48 €
			71.644,83 €	**71.644,83 €**

DATO ATTO della seguente modalità dell'appalto: a misura

Acquisiti a verifica dei requisiti dell'O.E. invitato, tramite consultazione del FVOE:

DURC INAIL _REGOLARE prot. INPS_53120571	SCADENZA 06/03/2027
VISURA REGISTRO IMPRESE	ISCRIZIONE REGOLARE DAL 07/08/2024
CONDIZIONI DI REGOLARITÀ FISCALE VIOLAZIONI DEFINITIVE	REGOLARE 04/11/2026
CERTIFICATO INTEGRALE CASELLARIO GIUDIZIARIO	NULLO 12/11/2026
ANAGRAFE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO	NULLO 07/10/2026

CONSIDERATO che sono in corso le verifiche in merito alle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 99 del Codice dei contratti) e che qualora, in esito ai suddetti controlli e verifiche, gli stessi risultassero negativi e venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'aggiudicazione verrà annullata e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eventualmente eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

VISTA:

- la Deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;

- l'allegato 8 Misure generali e Scheda monitoraggio;

- l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue P 210 "SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO" Area di rischio D.3 Contratti pubblici livello di rischio ALTO;

- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:

    - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del* RUP *e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
    - *patti di integrità;*
    - *pantouflage;*
    - *obbligo di fornire i dati necessari alla identificazione del titolare effettivo;*

- le misure specifiche di seguito riportate:

ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	*S7 Misure di rotazione*	*ESPLICITA ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO*
RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	*S1 Misure di controllo*	*ESPLICITA ATTESTAZIONE CHE IL CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E' AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. 36/20203*
RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	*S1Misure di controllo*	*COMUNICAZIONETRIMESTRALE ALL'UFFICIO CONTROLLI DEGLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIU' RICORRERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO .*
TRASPARENZA PROFESSIONALITA' DEL RUP	*S2 Misure di trasparenza*	*LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP, SE DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 PER FAR CONOSCERE CHIARAMENTE I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ*
Espressa regolazione nei capitolati per appalti di servizi e forniture dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione con tempistiche e modalità prestabilite	*S4 Misure di regolamentazione*	*VERIFICA NEL CAPITOLATO DELLA PREVISIONE*

DATO ATTO che:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;

- la misura relativa alla comunicazione all'ufficio controlli non deve essere attuata, dato l'importo ampliamente al di sotto della soglia a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto;

- la misura relativa alla rotazione risulta rispettata come sopra esplicitata riguardo all'articolo 49 del codice dei contratti;

- per la misura relativa alla attestazione che l'importo stimato dell'appalto è avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del d. lgs. 36/20203, si richiama quanto esposto nel testo della determinazione, ad esplicitazione delle modalità di scelta del contraente nonché dai contenuti della lettera di invito e della determinazione dei corrispettivi messa a base di RdO ed allegata alla presente;

- per la misura relativa alla professionalità del RUP si richiama che, per il Tecnico individuato, il cui curriculum non è pubblicato in quanto non trattasi di Dirigente o P.O., il possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate è stato accertato dal Dirigente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;

- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;

- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;

- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;

- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;

- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list "*Procedure per l'Affidamento dei Lavori, Servizi e forniture*", predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 289/2026 che si allega;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

1. DI PRENDERE E DARE ATTO della procedura fin qui svolta, in esecuzione di quanto disposto all'art. 17 del D.lgs 36/2023 per quanto di competenza;
2. DI RICHIAMARE la Delibera di Giunta Comunale n. 353 del 20-10-2026 con cui sono stati approvati gli elaborati rimessi dalla ditta Menowatt relativi agli interventi di manutenzione straordinaria per riqualificazione e miglioramento energetico della pubblica illuminazione relativa a vari interventi di ampliamento della pubblica illuminazione, pervenuta al protocollo generale in data 06/10/2026, prot. 57119, ed il quadro economico di spesa;
3. DI PRENDERE ATTO e DI APPROVARE contestualmente il Q.E. rimodulato derivante dagli importi di affidamento:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO MENOWATT POST GARA				
		PROGETTO		POST GARA
A	Importo esecuzione lavori a misura		63.177,71 €	
	Importo lavori al netto del ribasso			62.861,82 €
B	oneri sicurezza non soggetti a ribasso		1.953,95 €	1.953,95 €
	IMPORTO TOTALE LAVORI		**65.131,66 €**	**64.815,77 €**
	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE			
C4	spese ANAC			35,00 €
C6	Iva su Lavori 10%		6.513,17 €	6.481,58 €
C12	economie d asta			312,48 €
			71.644,83 €	**71.644,83 €**

4. DI DISPORRE l'affidamento diretto immediatamente efficace dei lavori riguardanti interventi di manutenzione straordinaria per riqualificazione e miglioramento energetico della pubblica illuminazione relativi alla sostituzione di pali su tutto il territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi a seguito della procedura di RdO mediante trattativa diretta su ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA: aggiudicatario Ditta MENOWATT GE SPA - P.IVA 01384070445;

5. DI PRENDERE ATTO che a seguito delle procedure di gara si perviene o ai seguenti importi di aggiudicazione: 62.861,82 € oltre 1.953,95 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di 64.815,77 € oltre 6.481,58 € di IVA ed un complessivo di 71.297,35 € IVA 10% inclusa;

6. DI DARE ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 55, del D. Lgs. n. 36/2023, la sottoscrizione del contratto avrà luogo entro i successivi 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento e non si applicano i termini dilatori;

7. DI PRECISARE:

   - che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo le condizioni e le clausole riportate nella relazione tecnico descrittiva e nello Schema di lettera commerciale;

   - che il contratto sarà risolutivamente condizionato al venir meno dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

8. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara è il seguente: CIG **BDA53D361D**;

9. DI DARE ATTO che la durata complessiva dell'appalto, ovvero che gli interventi dovranno avvenire entro i termini previsti dallo schema di lettera commerciale e comunque non oltre 30 giorni dalla data di sottosezione dello stesso;

10. DI IMPEGNARE quindi per le ragioni richiamate e nelle modalità espresse, ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 la somma di 71.297,35 € a favore dell'Aggiudicatario economico MENOWATT GE SPA con sede in RIMINI (RN) in via G. Chiarbera n° 4 - P.IVA 01384070445, sul CAP 2792/2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO - codice 10.05-2.02.01.09.013:

11. DI IMPEGNARE la somma di 35,00 € quale contributo gare in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul CAP 2792/2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO - codice 10.05-2.02.01.09.013 quale voce C4 derivante dal Q.E. rimodulato post affidamento;

12. DI DISPORRE l'aggiudicazione e AUTORIZZARE la sottoscrizione mediante invio telematico di lettera

commerciale, per lo svolgimento delle prestazioni tecnico professionali in oggetto alla Ditta come sopra individuato;

13. DI APPROVARE lo schema di lettera secondo l'uso del commercio, allegata alla presente;
14. DI DARE ATTO che:

    - ai sensi dell'Art. 101 comma 3 del D.Lgs 81/2008, l'impresa presenterà prima dell'avvio del servizio il POS (piano operativo di sicurezza),
    - il corrispettivo deve intendersi omnicomprensivo di tutti gli adempimenti relativi alle attività professionali oggetto dell'incarico previste dalle normative vigenti in materia e di deontologia;
    - il contratto di appalto sarà sottoscritto in forma di lettera secondo l'uso del commercio, a termini dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa;
    - il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
    - il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della 190/2012 e ora indicata nell0art. 28, co. 3 de nuovo codice, è assolta mediante la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023).Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG

15. DI PRECISARE che:

    - che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
    - come da certificazione agli atti che l'affidatario ha dichiarato di conoscere e accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto Degli Abruzzi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 352/2020 e successiva n. 435/2024, a pena di decadenza dell'affidamento e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
    - l'affidatario ha sottoscritto il Patto di integrità in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale; nonché a quanto approvato con Delibera di Giunta n. 290/2022;

16. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
17. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile del Progetto, ai sensi della Legge 241/90,è il Geom. Lavalle Giancarlo;
18. DI DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi del Contratto il titolare del potere sostitutivo

è, per le pertinenti fasi, il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura e il Segretario Generale;

19. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Dirigente dei servizi finanziari per quanto di competenza;
20. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E. /Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'. art 191 del TUEL;
21. DI PRECISARE che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente, e che è impugnabile unicamente al TAR Abruzzo entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

ING. CLAUDIO DI VENTURA