



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 239 del 16-09-2026

Registro generale n. 715

Oggetto: *Decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del DLgs.n. 36/2023 e indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori ai sensi degli artt. 50 c. 1 lett. c) e 76 del DLgs. 36/2023 previa consultazione di operatori economici individuati tramite elenchi - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1*

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- Il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

PREMESSO che:

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

RICHIAMATI i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice

PRESO ATTO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 05/06/2015, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare elaborato dal tecnico comunale Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II di questo Ente relativo all'intervento avente ad oggetto *“Dissesto per instabilità dei pendii che interessa infrastrutture stradali di collegamento ed abitazioni in loc. Belsito nel Comune di Roseto degli Abruzzi – 1^ lotto”*, in data Maggio 2015, dell'importo complessivo di € 370.000,00;
- l'intervento è stato regolarmente inserito sulla piattaforma informatica Rendis-Web , codice Rendis 13IR530/G1, predisposta e gestita dall'ISPRA – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - finalizzata all'ottenimento di finanziamenti;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 09/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la documentazione richiesta dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa, relativa all'intervento denominato *“Dissesto per instabilità dei pendii che interessa infrastrutture stradali di collegamento ed abitazioni in loc. Belsito nel Comune di Roseto degli Abruzzi – 1^ lotto”*, di cui al Programma PAR FSC 2007-2013, dell'importo complessivo di € 370.000,00, giusta nota registrata al prot. n. 11845 del 05/04/2019, necessaria per procedere alla integrazione della documentazione già caricata sul sistema Rendis-web del competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e consistente in *Relazione riferita allo studio preliminare; Quadro economico preliminare; Cronoprogramma orientativo*;
- l'intervento di che trattasi, a seguito di richiesta formulata dal competente Servizio Regionale, è stato aggiornato nell'importo di € 1.000.000,00, come da elaborati tecnici predisposti dal Settore II di questo Ente (studio di fattibilità tecnica ed economica) datati Luglio 2019;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato e impegnato le somme necessarie alla redazione del progetto esecutivo e che, nell'allegato 1) del D.M. n. 344 del 11/09/2019, è ricompreso anche l'intervento previsto nel Comune di Roseto degli Abruzzi, individuato nel sistema ReNDiS con codice 13IR530/G1, per l'importo finanziario complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 121.989,00 a valere sul fondo per la progettazione;
- in data 06/12/2019 è stata sottoscritta la convenzione per la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento denominato *“Segnalazione dissesto comune di Roseto degli Abruzzi”* cod. ReNDiS 13IR530/G1, tra il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario per il Dissesto Idrogeologico, per il tramite del Soggetto Attuatore Dirigente del Servizio Difesa Idraulica Idrogeologica e della Costa, ed il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 424 del 11/12/2019, esecutiva, si è preso atto della sopracitata Convenzione per la conseguente trasmissione alla Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 05/05/2020, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II di questo Ente in data Luglio 2019, per l'attuazione dell'intervento denominato *“Dissesto per instabilità dei pendii in loc. Belsito del Comune di Roseto degli Abruzzi – Piattaforma Rendis Web”*, dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- sono stati affidati ad O.E. qualificati i SIA di progettazione definitiva, esecutiva, D.L.L., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di *“Interventi di consolidamento atti alla riduzione del rischio idrogeologico in loc. Belsito del Comune di Roseto degli Abruzzi”*, nonché i servizi tecnici di redazione della Relazione Geologica e l'esecuzione dei sondaggi geognostici;

- il progetto definitivo/esecutivo è stato acquisito agli atti in data 05/08/2024 prot. 35087 e successive integrazioni prot. 23271/2025, 20906/2025, 47746/2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 269 del 08/08/2025 l'A.C. ha preso atto della proposta progettuale, valutandola pienamente coerente con le finalità e gli obiettivi della linea di finanziamento e condivisibile nei contenuti, approvandola in linea tecnico-amministrativa e demandando ai competenti servizi del Settore II ogni attività tecnica ed istruttoria finalizzata alla acquisizione dei pareri funzionali alla formale approvazione del progetto esecutivo, oggetto di successivo atto;
- nell'ambito del procedimento il progetto è stato preventivamente valutato dal competente Servizio Difesa del Suolo DPE013 - Dipartimento Infrastrutture Trasporti che, con nota prot. 0479749 del 10/12/2024, acquisito agli atti dell'Ente in pari data al prot. 55492 - ha espresso *parere di coerenza favorevole alla realizzazione delle opere di consolidamento previste le quali, nei limiti del finanziamento concesso e della complessità del movimento franoso, potranno contribuire alla mitigazione delle condizioni di rischio presenti a tutela della pubblica e privata incolumità nonché delle infrastrutture ivi presenti;*
- in data 14/01/2026 è stata acquisita agli atti la documentazione redatta dall'archeologo incaricato della redazione del documento di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO art. 41c. 4 del D.lgs 36/2023 e art. 1 c. 2 dell'Allegato I.8 (fase 1);
- per l'acquisizione dei pareri preordinati alla approvazione della progettazione esecutiva, con nota prot. 0003854 del 27/01/2026 è stata indetta Conferenza di servizi decisoria con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, convocata ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la conclusione della conferenza di Servizi, preordinata alla approvazione del progetto esecutivo, è stata formalizzata con esito POSITIVO CON PRESCRIZIONI con DD 122 del 05/05/2026 ed inoltrata ai soggetti invitati con nota prot. 20574 del 05/05/2026 ai fini dell'efficacia delle determinazioni assunte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater comma 4 della L. 241/90;
- ai fini dell'adeguamento della proposta progettuale alle prescrizioni disposte in esito alla CdS, con nota prot. 20575 del 05/05/2026 è stata inoltrata la DD 122/2026 al capogruppo RTP, che ha rimesso documentazione completa ed adeguata in data 16/06/2026 prot. 31807; con successiva nota prot. 33876 del 25/06/2026 è stata aggiornata la documentazione relativa al Piano Particellare di Esproprio;
- poiché l'intervento prevede l'occupazione e l'esproprio di alcune porzioni di proprietà privata finalizzati alla collocazione dei manufatti (condotte di smaltimento acque bianche, cunette e paratie di pali), in data 29/07/2026 prot. 40026 è stato inviato a ciascuno dei proprietari inclusi nel Piano Particellare di Esproprio, l'Avviso di avvio del procedimento di approvazione progetto esecutivo con contestuale opposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità (Art. 11 e 16 D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 Legge 241/1990);

DATO ATTO che:

- con nota prot. MASE n. 63296 del 03/04/2025, acquisita al protocollo unico della Regione Abruzzo n. RA-0139399/25 del 03/04/2025, la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (USSA) ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l'anno 2025, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021, comunicando la quota assegnata al Commissario di Governo per la Regione Abruzzo, pari a complessivi € 10.143.228,40 (euro diecimilionicentoquarantatremiladuecentoventotto/40);
- con nota prot. n. RA-0339330/25 del 25/08/2025, il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico per la Regione Abruzzo ha trasmesso l'elenco degli interventi, da finanziarsi con le risorse rese disponibili per l'annualità 2025, per un importo complessivo pari ad € 10.076.684,08 (euro diecimilionisettantaseimilaseicentoottantaquattro/08), di cui € 9.891.684,08 (euro novemilioniottocentonovantunomilaseicentoottantaquattro/08) a carico delle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed € 185.000,00 (euro centoottantacinquemila/00) resi disponibili alla medesima Regione da altre fonti di finanziamento;
- la Direzione Generale del MASE USSA - Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (già USSRI) in esito al procedimento di valutazione previsto dal D.P.C.M. 27 settembre 2021, ha ritenuto ammissibile la proposta della Regione Abruzzo, trasmessa con la nota di cui sopra, per complessivi € 10.076.684,08 (euro diecimilionisettantaseimilaseicentoottantaquattro/08) di cui € 9.891.684,08 (euro novemilioniottocentonovantunomilaseicentoottantaquattro/08) a valere sui fondi MASE ed € 185.000,00 (euro

centoottantacinquemila/00) quali risorse rese disponibili alla medesima Regione da altre fonti di finanziamento, e per un totale di n. 7 interventi;

- il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con nota prot. RA-00391487/25 del 03/10/2025, ha reso l'Intesa sullo schema del Decreto ministeriale di finanziamento prevista dall'art. 7, comma 2, del Decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dall'articolo 16, comma 2, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- con Decreto ministeriale n. 389 del 27/10/2025, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stata garantita la copertura finanziaria di n. 7 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, da realizzarsi nel territorio della Regione Abruzzo, per un importo complessivo pari ad € 10.076.684,08 (euro dicimilionisettantaseimilaseicentoottantaquattro/08), siccome individuati nella tabella allegata al medesimo Decreto, di cui € 9.891.684,08 (euro novemilioniottocentonovantunomilaseicentoottantaquattro/08) finanziati dal MASE ed € 185.000,00 (euro centoottantacinquemila/00) quali risorse rese disponibili alla medesima Regione da altre fonti di finanziamento;
- tra gli interventi finanziati di cui alla Tabella allegata al Decreto n. 389/2025 sono presenti sia operazioni per le quali è già intervenuto il finanziamento per la progettazione sino al livello esecutivo, ex D.P.C.M. 14/07/2016, individuati rispettivamente con i codici ReNDIS 13IR005/MT, 13IR115/MT, 13IR486/G1, 13IR530/G1, 13IR283/G1, che operazioni per le quali si rende necessario procedere al finanziamento della progettazione e successiva realizzazione degli interventi, individuati rispettivamente con i codici ReNDIS 13IR057/MT, 13IR127/MT;
- con il successivo Decreto direttoriale n. 356 del 10/12/2025 è stato autorizzato il versamento, sulla CS-401-0005631 intestata al "Commissario Straordinario Idrogeologico DL 91/14", della complessiva somma di € 9.715.687,65 (euro novemilionsettecentoquindicimilaseicentoottantasette/65), pari alla differenza tra l'importo finanziario gravante sulle risorse MASE, al netto delle risorse rese disponibili dalla Regione, di € 9.891.684,08 (euro novemilioniottocentonovantunomila seicentoottantaquattro/08) e l'importo già trasferito con i precedenti Decreti n. 344 del 11/09/2019, n. 245 del 28/06/2023 e n. 251 del 11/12/2024, a favore degli interventi ricompresi nella Programmazione 2025 codici ReNDIS 13IR005/MT, 13IR115/MT, 13IR486/G1, 13IR530/G1, 13IR283/G1, quale 1° acconto 26% a valere sul finanziamento assentito per la progettazione sino al livello esecutivo degli stessi pari a complessivi € 175.996,43 (euro centosettantacinquemilanovecentonovantasei/43);

ATTESO inoltre che:

- al fine di dare attuazione concludente agli interventi individuati nella tabella allegata al Decreto n. 389/2025, la regione Abruzzo, in analogia con le Programmazioni ordinarie di settore già attivate, ha ritenuto congruo, per il tramite del Servizio Difesa del Suolo, individuare quali Soggetti Attuatori gli interventi le Amministrazioni comunali nel cui territorio sono previste le opere di mitigazione, attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione di finanziamento;
- tra gli interventi ricompresi nella Tabella allegata al Decreto Direttoriale n. 389 del 27/10/2025, parte integrante dello stesso, è prevista la realizzazione di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) per un importo finanziario complessivo (progettazione, lavori e somme in amministrazione) pari ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), di cui € 121.989,00 (euro centoventunomilanovecentoottantanove/00) finanziati con il Fondo di Progettazione ed € 878.011,00 (euro ottocentosettantottomilaundici/00) da finanziarsi con specifico atto Convenzionale;
- la Convenzione di finanziamento n. 06/25 tra il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, per il tramite del soggetto attuatore SA01 Dirigente del Servizio Difesa e il Comune di Roseto degli Abruzzi, unitamente al Cronoprogramma, dell'intervento denominato *"Intervento di consolidamento atti alla riduzione del rischio idrogeologico in località Belsito"* da realizzarsi nel *Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) CUP: G98H25000540001, Codice ReNDIS: 13IR530/G1 – Piano Stralcio 2025 – D.M. n. 389 del 27/10/2025*, è stata sottoscritta da ultimo in data 10/03/2026 e rinviata ai competenti servizi regionali con prot. 11137;

EVIDENZIATO che:

- il programma Triennale dei LL.PP. e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2026 del Comune di Roseto degli Abruzzi, da ultimo variato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 23/07/2026, esecutiva, prevede la realizzazione di lavori finanziati con "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto

idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ed in particolare l’intervento denominato “DISSESTO PER INSTABILITA’ DEI PENDII CHE INTERESSA INFRASTRUTTURE STRADALI DI COLLEGAMENTO ED ABITAZIONI IN LOCALITA’ BELSITO NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - I LOTTO (INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO)” dell’importo complessivo di QE pari ad € 878.011,00;

- l’importo dell’intervento è iscritto al bilancio nelle risorse al CAP 2525/6 “DISSESTO PER INSTABILITA’ PENDII LOC. BELSITO I LOTTO CONTR. REGIONE ABRUZZO CAP E 525/6 - codice 09.01-2.02.01.09.014;
- il RUP dell’intervento, come previsto all’art. 15 del D.lgs 36/2023 e per le funzioni meglio dettagliate all’allegato I.2 al Codice, è il geom. Giancarlo Lavalle;
- con Deliberazione di G.C. n. 281 del 10/08/2026, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato DISSESTO PER INSTABILITA’ DEI PENDII CHE INTERESSA INFRASTRUTTURE STRADALI DI COLLEGAMENTO ED ABITAZIONI IN LOCALITA’ BELSITO NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - I LOTTO (INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO) redatto dal RTP incaricato, acquisito agli atti dell’Ente con prot. 31807 del 16/06/2026 e successiva modifiche/integrazione prot. 33876 del 25/06/2026, dell’importo totale dei lavori pari ad € 709.244,28 oltre IVA avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI:		
A1)	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA SPECIALE	€ 701 498,96
A2)	DI CUI INCIDENZA MANODOPERA	€ 116 662,93
A3)	IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI (non soggetto a ribasso d’asta)	€ 7 745,32
A4)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA (A1)	€ 701 498,96
A5)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A1 + A3)	€ 709 244,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:		
B1)	IVA LAVORI (10% di A3)	€ 70 924,43
B2)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE	€ 46 472,93
	1) Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 31 949,76
	2) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 4 596,88
	3) Oneri previdenziali CNPAIA su quota parte del 77% (4% di 1 + 2)	€ 1 125,64
	4) Oneri previdenziali CIPAG su quota parte del 23% (5% di 1 + 2)	€ 420,29
	5) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2 + 3 + 4)	€ 8 380,36
B3)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI	€ 49 547,93
	1) Direzione lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 39 051,02
	2) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)	€ 1 562,04
	3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	€ 8 934,87
B4)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO GEOLOGICO	€ 11 889,83
	1) Studio e relazione geologica	€ 9 370,93
	2) Oneri previdenziali EPAP (4% di 1)	€ 374,84
	3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	€ 2 144,07
B5)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART.45 D.Lgs.36/2023 attività di progettazione, verifica)	€ 6 158,88
B6)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART.45 D.Lgs.36/2023 attività di gestione gara, conduzione lavori)	€ 5 189,03
B7)	IRAP sugli incentivi tecnici	€ 305,06
B8)	CONSULENZE SPECIALISTICHE	€ 9 760,00
	1) Consulenze specialistiche	€ 8 000,00
	3) IVA sulle consulenze specialistiche (22% di 1 + 2)	€ 1 760,00
B9)	RILIEVI TOPOGRAFICI	€ 3 507,36
	1) Rilievi plano-altimetrici e dei manufatti	€ 2 758,21
	2) Oneri previdenziali CNPAIA su quota parte del 77% (4% di 1 + 2)	€ 84,95
	3) Oneri previdenziali CIPAG su quota parte del 23% (5% di 1 + 2)	€ 31,72
	4) IVA sui rilievi (22% di 1 + 2 + 3)	€ 632,47
B10)	INDAGINI GEOGNOSTICHE	€ 43 454,10
	1) Indagini geognostiche	€ 35 618,12
	2) IVA sulle indagini (22% di 1)	€ 7 835,99
B11)	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO	€ 1 830,00
	1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	€ 1 500,00
	2) IVA sugli accertamenti (22% di 1)	€ 330,00
B12)	COLLAUDI	€ 10 998,30
	1) Collaudo tecnico amministrativo	€ -
	2) Collaudo statico	€ 8 668,27
	3) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1 + 2)	€ 346,73
	4) IVA sui collaudi (22% di 1 + 2 + 3)	€ 1 983,30
B13)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA inclusa)	€ -
B14)	ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI (Oneri inclusi)	€ 7 892,10
B15)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Comprese eventuali spese CUC)	€ -

1) Spese per commissioni giudicatrici	€ -
2) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)	€ -
3) IVA sulle spese per commissioni giudicatrici (22% di 1 + 2)	€ -
B16) SPESE PER PUBBLICITA' (IVA inclusa)	€ -
B17) SPESE TECNICHE PER RELAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (Oneri ed IVA inclusi)	€ 745,91
B18) SPESE TECNICHE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA (Oneri ed IVA inclusi)	€ 947,48
B19) CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.	€ 410,00
B20) IMPREVISTI	€ 20 722,38
B21) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 290 755,72
B22) di cui somme finanziate con il FONDO DI PROGETTAZIONE (B2 + B4 + B5 + B8 + B9 + B10 + B17) € 121 989,00	€ 121 989,00
C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A5 + B21)	€ 1 000 000,00
D) IMPORTO TOTALE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE (C - B22)	€ 878 011,00

CONSIDERATO che:

- l'importo stimato dell'appalto da affidare risulta pari ad € 709 244,28 oltre IVA, e quindi di importo inferiore a quello di cui all'articolo 14 c. 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023, superiore a € 150.000,00 inferiore ad € 1.000.000,000 e risulta necessario per quanto sopra provvedere all'indizione di una procedura di affidamento ad operatori economici ricorrendo alla procedura di cui all'art. 50 c. 1 lett. c) – procedura negoziata senza bando – previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti all'albo fornitori dell'Ente (piattaforma DIGITAL PA) raggiungibile al seguente link: <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it/> per la Qualifica OS21 categoria III e superiore;
- in data 16/09/2026 è stato redatto il verbale n. 1 registrato al prot. 53794 recante l'elenco degli operatori economici da invitare, estratti dall'elenco O.E. come sopra indicato per quanto disposto al c. 4 dell'allegato II.1 al Codice, con particolare evidenza dell'impossibilità di procedere alla selezione con ulteriori specifici criteri stante l'urgenza di avviare gli interventi per assicurare il più celere ripristino delle condizioni di stabilità del versante;
- il verbale n. 1 è allegato alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale ma i nominativi rimarranno secretati ai sensi dell'art. 35 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fino alla data di presentazione delle offerte; è allegata pertanto la formulazione con *omissis* registrata al prot. int. 53838;

POSTO che per l'appalto di cui in oggetto, sono stati individuati i seguenti CPV:

Descrizione	Codice
Lavori di costruzione di opere d'arte, esclusi ponti, gallerie, pozzi e sottopassaggi	45222000-9

ACCERTATO di dover determinare di contrarre l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi, art. 32 co. 2 e del D. Lgs. 267/2000 art. 192 comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come di seguito specificato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

RITENUTO in particolare di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento pertanto:

- **il Fine che con il contratto si intende perseguire:** il fine del contratto è contrattualizzare l'esecutore dell'intervento in oggetto, necessario a garantire il più celere ripristino delle condizioni di stabilità del versante;
- **Oggetto:** il contratto avrà per oggetto l'appalto di esecuzione dei lavori denominati **“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1”** mediante le seguenti lavorazioni:
 - *scavo di sbancamento e realizzazione di una pista di cantiere con materiale proveniente dagli scavi compattato a strati, per una lunghezza complessiva di 58 m,*
 - *realizzazione di opere di sostegno rigide in corrispondenza delle scarpate di frana costituita da paratia di pali sviluppata in un tratto unico continuo, ed a articolata secondo una linea spezzata composta da 44 pali con un diametro di Ø1.000 mm, spinti ad una profondità di 24,00 m e posti ad interasse di 1,30 m.*

- collegamento della parte superiore dei pali sarà collegata con cordolo in cemento armato, con una sezione di 1,20 x 1,50 metri, sagomato appositamente per ospitare i tiranti di ancoraggio.
 - realizzazione di tiranti, di tipo passivo, tramite perforazioni con un diametro di 180 mm e una lunghezza di 35 metri, inclinate di 35 gradi rispetto all'orizzontale, disposti a una distanza di 3,90 metri l'uno dall'altro ed armati con tubi in acciaio di classe S355H, con un diametro di 127 mm e uno spessore di 10 mm. Per fissare i tiranti al cordolo, l'armatura tubolare sarà saldata in sito a una piastra di collegamento in acciaio S355H, delle dimensioni di 30 x 30 x 2 cm, dotata di flange di irrigidimento.
 - ripristino di un massetto in calcestruzzo di 15 cm di spessore;
 - realizzazione di una nuova linea di acque bianche
 - sigillatura delle fessure lungo le strade;
 - costruzione di cunette per il deflusso delle acque.
- **Modalità di scelta del contraente:** la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando sulla PAD DIGITAL PA previa consultazione di 5 operatori economici, iscritti all'albo dei fornitori dell'Ente; la categoria prevalente è opere generali OS21 III Categoria, nel rispetto delle prescrizioni del Codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;
 - **La procedura di selezione** dell'affidatario sarà esperita interamente attraverso la PAD (piattaforma DIGITAL PA) raggiungibile al seguente link: https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it/admin123/executori_llpp in uso al comune di Roseto degli Abruzzi;
 - **Il valore economico dell'intervento** è pari ad € 709.244,28 di cui, a base di gara, € 701.498,96, oltre IVA;
 - **Il contratto** sarà stipulato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
 - **Per le modalità di svolgimento dell'appalto e per gli altri elementi essenziali** si faccia riferimento agli allegati "Capitolato Speciale d'Appalto", "Schema di contratto"; le clausole ritenute essenziali sono previste nel Capitolato Speciale di Appalto che, allegato al presente provvedimento, è parte integrante e attengono a:
 - luogo di svolgimento dei lavori/servizi/forniture;
 - la durata del contratto;
 - i tempi di esecuzione/consegna;
 - il corrispettivo dovuto;
 - la modalità di pagamento;
 - la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi;
 - la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;
 - obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roseto Degli Abruzzi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.
 - **La modalità di pagamento** è così stabilita: La fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;
 - **Le azioni dell'appalto** dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi previsti dal CSA, come dettagliato nel bando e nei documenti progettuali;
 - **Per la ricezione delle offerte**, tenuto conto della tipologia di appalto e dei lavori da eseguire, il

termine è di 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito;

PRESO ATTO che:

- in base all'importo dell'appalto oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 410,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto CUP G98H25000540001, ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- il progetto è stato inserito nel PPI 2026-2028 – annualità 2026 – intervento n. 2026-1 - CUI 7615067020260001L;

RILEVATA la necessità di:

- procedere all'approvazione delle modalità di affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato **“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1”** - del costo complessivo stimato pari ad € **709.244,28** oltre IVA, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e smi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, come previsto all'art. 50 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 36/2023, con invito rivolto a 5 operatori; la procedura sarà espletata con l'ausilio della piattaforma di negoziazione in uso all'Ente, tenendo conto della categoria di opere generali prevalenti OS21 – Opere strutturali speciali - III Categoria, nel rispetto delle prescrizioni del codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale);
- formalizzare ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- approvare il disciplinare e gli allegati modelli di gara dell'appalto relativo all'intervento denominato **“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1”**;
- prenotare le somme relative all'attuazione dell'appalto di lavori denominato **“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1”**, con impegno sul CAP 2525/6 **“DISSESTO PER INSTABILITA' PENDII LOC. BELSITO I LOTTO CONTR. REGIONE ABRUZZO CAP E 525/6 - codice 09.01-2.02.01.09.014**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
 - l'allegato 8 Misure generali e Scheda di Monitoraggio;
 - l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue P 209 “SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO” Area di rischio D.3 Contratti

pubblici livello di rischio ALTO;

- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;
 - patti di integrità;
 - pantouflage;
 - obbligo di fornire i dati necessari alla identificazione del titolare effettivo;
- le misure specifiche di seguito riportate:

ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	S4 Misure di regolamentazione	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO
ESPRESSA REGOLAZIONE NEI CAPITOLATI PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE CON TEMPISTICHE E MODALITÀ PRESTABILITE	S4 Misure di regolamentazione	VERIFICA NEL CAPITOLATO DELLA PREVISIONE
OBBLIGO DI SEGNALEZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE E DELLE GARA IN CUI RISULTINO INVITATI OPERATORI IN NUMERO INFERIORE AL MINIMO DI LEGGE	S1 Misure di controllo	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DI GARE CON UNICO PARTECIPANTE O CON OPERATORI INVITATI IN NUMERO INFERIORE A QUELLO DI LEGGE – misura applicabile ad esito procedura
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOKA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT	S2 Misure di trasparenza	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA AL RPCT DELLE GARE REVOCATE O ANNULLATE – misura applicabile ad esito procedura
RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	S1 Misura di controllo	ESPLICITA ATTESTAZIONE CHE IL CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E' AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. 36/2023
RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	S1 Misure di controllo	COMUNICAZIONE QUADRIMESTRALE ALL'UFFICIO CONTROLLI DEGLI AFFIDAMENTI I IL CUI IMPORTO È APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIÙ RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZiate – non ricorre
ROTAZIONE NEGLI INVITI E NEGLI AFFIDAMENTI	S7 Misure di rotazione	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA

DATO ATTO che:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura relativa alla comunicazione all'ufficio controlli sarà attuata solo in caso in cui pervenga una sola offerta in sede di gara;
- la misura relativa alla rotazione risulta rispettata come sopra esplicitata riguardo all'articolo 49 del codice dei contratti e con rimando al Verbale n. 1 sopra citato;
- per la misura relativa all'utilizzo di albi si rimanda al testo della presente;
- per la misura relativa alla attestazione che l'importo stimato dell'appalto è avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023, si richiama quanto esposto nel testo della determinazione, ovvero ai documenti economici del progetto esecutivo approvato ed al verbale di verifica;
- per la misura relativa al controllo in fase di esecuzione si rimanda al CSA approvato unitamente al progetto esecutivo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl – Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.lgs 36/2023;

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giunta n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli delle check-list “procedure per l'affidamento dei lavori” predisposte dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e reperate dalla Giunta Comunale Delibera G.C. n. 289/2026 del che si allega;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento;

1. di **PRENDERE E DARE ATTO**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dai documenti di gara e da quanto richiamato nel corpo della presente e dagli allegati;
2. di **DISPORRE**, per le motivazioni indicate in premessa - ai sensi degli artt. 17 comma 1 D.lgs 36/2023 e art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 – l'indizione della procedura negoziata di appalto di lavori “di lavori denominato **“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1”** del costo complessivo stimato pari ad **709.244,28** oltre IVA;
3. di **DARE ATTO** che i lavori sono affidati “a misura” e pertanto gli importi complessivi delle lavorazioni a misura, sono omogenei ai fini delle varianti di cui all'art. 5 commi 6, 9 e 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 e sono da considerarsi presuntivi;
4. di **DISPORRE** che la procedura di selezione dell'Operatore economico sarà esperita interamente attraverso la **PAD** (piattaforma **DIGITAL PA**) raggiungibile al seguente link: https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it/admin123/esecutori_llpp in uso al comune di Roseto degli Abruzzi per la Qualifica di opere generali prevalenti **OS21 categoria III o superiore**;
5. di **STABILIRE** di inoltrare invito a presentare offerta come da verbale n. 1 allegato alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale, recante l'elenco degli operatori economici da invitare, selezionati mediante dall'elenco O.E. costituito dagli O.E. iscritti all'albo fornitori della S.A. per quanto disposto al c. 4 dell'allegato II.1 al Codice; i nominativi rimarranno secretati ai sensi dell'art. 35 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fino alla data di presentazione delle offerte;
6. di **PRENDERE E DARE ATTO** che il progetto è stato inserito nel PPI 2025-2027 – annualità 2025 – intervento n. 2025-2 - CUI 17615067020250002L;
7. di **STABILIRE**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il **Fine che con il contratto si intende perseguire**: il fine del contratto è contrattualizzare l'esecutore dell'intervento in oggetto, necessario a garantire il più celere ripristino delle condizioni di stabilità del versante;
 - **Oggetto**: il contratto avrà per oggetto l'appalto di esecuzione dei lavori denominati **“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1”** mediante le seguenti lavorazioni:
 - scavo di sbancamento e realizzazione di una pista di cantiere con materiale proveniente dagli scavi compattato a strati, per una lunghezza complessiva di 58 m,

- realizzazione di opere di sostegno rigide in corrispondenza delle scarpate di frana costituita da paratia di pali sviluppata in un tratto unico continuo, ed a articolata secondo una linea spezzata composta da 44 pali con un diametro di Ø1.000 mm, spinti ad una profondità di 24,00 m e posti ad interasse di 1,30 m.
 - collegamento della parte superiore dei pali sarà collegata con cordolo in cemento armato, con una sezione di 1,20 x 1,50 metri, sagomato appositamente per ospitare i tiranti di ancoraggio.
 - realizzazione di tiranti, di tipo passivo, tramite perforazioni con un diametro di 180 mm e una lunghezza di 35 metri, inclinate di 35 gradi rispetto all'orizzontale, disposti a una distanza di 3,90 metri l'uno dall'altro ed armati con tubi in acciaio di classe S355H, con un diametro di 127 mm e uno spessore di 10 mm. Per fissare i tiranti al cordolo, l'armatura tubolare sarà saldata in sito a una piastra di collegamento in acciaio S355H, delle dimensioni di 30 x 30 x 2 cm, dotata di flange di irrigidimento.
 - ripristino di un massetto in calcestruzzo di 15 cm di spessore;
 - realizzazione di una nuova linea di acque bianche
 - sigillatura delle fessure lungo le strade;
 - costruzione di cunette per il deflusso delle acque.
- **Modalità di scelta del contraente:** la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando sulla PAD DIGITAL PA previa consultazione di 5 operatori economici, iscritti all'albo dei fornitori dell'Ente; la categoria prevalente è opere generali OS21 III Categoria, nel rispetto delle prescrizioni del Codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;
 - **La procedura di selezione** dell'affidatario sarà esperita interamente attraverso la PAD (piattaforma DIGITAL PA) raggiungibile al seguente link: https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it/admin123/executori_llpp in uso al comune di Roseto degli Abruzzi;
 - **Il valore economico dell'intervento** è pari ad € 709.244,28 di cui, a base di gara, € 701.498,96, oltre IVA;
 - **Il contratto** sarà stipulato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
 - **Per le modalità di svolgimento dell'appalto e per gli altri elementi essenziali** si faccia riferimento agli allegati "Capitolato Speciale d'Appalto", "Schema di contratto"; le clausole ritenute essenziali sono previste nel Capitolato Speciale di Appalto che, allegato al presente provvedimento, è parte integrante e attengono a:
 - luogo di svolgimento dei lavori/servizi/forniture;
 - la durata del contratto;
 - i tempi di esecuzione/consegna;
 - il corrispettivo dovuto;
 - la modalità di pagamento;
 - la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi;
 - la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;
 - obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roseto Degli Abruzzi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.
 - **La modalità di pagamento** è così stabilita: La fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;
 - **Le azioni dell'appalto** dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi

previsti dal CSA, come dettagliato nel bando e nei documenti progettuali;

- **Per la ricezione delle offerte**, tenuto conto della tipologia di appalto e dei lavori da eseguire, il termine è di 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito;

8. di APPROVARE i seguenti documenti e modelli allegati al presente provvedimento relativi alla presente procedura:

a) Lettera di invito;

b) Disciplinare di gara e relativi allegati:

1. *Disciplinare telematico della PAD Digital PA*;
2. *DGUEe* ;
3. *Modello domanda di partecipazione*;
4. *Allegato_1_ Modello Dichiarazione titolarità effettiva*;
5. *Allegato_2_ Modello Offerta economica e dichiarazione oneri aziendali e manodopera*
6. *Allegato_3_ patto di integrità approvato con Delibera GC n. 290 del 07/09/2022*;
7. *Allegato_4_ Modello dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi)*;
8. *Allegato_5_ Modello dichiarazione subappalto*;
9. *Allegato_6_ Modello dichiarazione di equivalenza CCNL*
10. *Allegato H_ Modello dichiarazioni Obblighi art. 102 D.lgs 36/2023*.
11. *Informativa Privacy*

9. di PRENDERE E DARE ATTO CHE:

- il costo complessivo presunto per l'affidamento dell'appalto dei lavori è pari ad € **709.244,28**, oltre IVA;
- è dovuto l'importo di € **410,00** quale contributo ANAC, ai sensi della delibera ANAC n. 621/2022;

10. di ASSUMERE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la prenotazione della spesa complessiva di € **780.578,71** sul **CAP 2525/6 "DISSESTO PER INSTABILITA' PENDII LOC. BELSITO I LOTTO CONTR. REGIONE ABRUZZO CAP E 525/6 - codice 09.01-2.02.01.09.014**;

11. di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;

12. di DARE ATTO CHE:

- si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto;
- la durata del contratto e le modalità di pagamento sono stabilite negli atti di gara relativamente ad ogni fase oggetto dell'appalto; il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previa attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP nelle modalità previste nel capitolato a cui si rimanda;
- la procedura e l'avviso degli esiti di gara saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. 36/2023:
 - *sulla Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC per mezzo della piattaforma di negoziazione*;
 - *sul profilo della stazione appaltante*;
 - *sulla Piattaforma DigitalPA ACQUISTITELEMATICI*;
- di stabilire che la stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 avverrà in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, previo pagamento dell'Imposta di Bollo secondo quanto disposto dall'allegato I. 4 del D. Lgs. 36/2023 articolo 1,2, e 3 e Tabella A;

13. di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
14. di PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
15. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
16. di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
17. di DARE ATTO che il presente provvedimento, sprovvisto di CIG in quanto propedeutico alle attività di acquisizione dello stesso in sede di pubblicazione della gara, è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito Amministrazione trasparente" nella sezione "*Bandi di gara e contratti*" - Sottosezione "*Pubblicazione*" – a CIG acquisito la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti - Affidamento", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;
18. di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il funzionario tecnico del Settore II geom. Giancarlo Lavalle, nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate accertate dal Dirigente in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;
19. di DARE ATTO che il presente atto è stato adottato in conformità degli elementi di cui alla Check list "procedure per l'affidamento dei lavori" predisposte dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepite dalla Giunta Comunale Delibera G.C. n. 289/2026;
20. di DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura.

IL DIRIGENTE II
SETTORE

Ing. Claudio Di Ventura