



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE II**  
**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 69 del 15-04-2024**

Registro generale n. 209

**Oggetto:** *PNRR M.2 C.4 2.1.B. FASCICOLO SIGED 4.38 12/134 "RIPRISTINO ARGINE SUD FOCE FIUME TORDINO CUP G98H22000460001" - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DEGLI ARTT. 50 C. 1 LETT. C) E 76 DEL DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI TRAMITE ELENCHI - PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA*



Comune di Roseto degli Abruzzi

**IL DIRIGENTE**

**Visto** il Decreto Sindacale n. 3 del 1.2.2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

**Visti:**

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- Il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011”;

**Premesso che:**

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26/09/2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024 – 2026;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 12/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2024/2026;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;

- con Delibera della Giunta Comunale n. 203 del 06/06/2023 è stato aggiornato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

#### **Richiamate:**

- la Delibera di Giunta Comunale n. 439 del 31/12/2022 di “Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023”;
- le Delibere di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;

#### **Atteso che**

- il nuovo Codice dei Contratti, approvato con il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” seppur entrato in vigore il 1° aprile 2023, ha trovato applicazione dal 1° luglio 2023 ad esclusione di talune disposizioni che sono entrate in vigore dal 01/01/2024;
- nell'arco di tale periodo transitorio, a partire quindi dal 01 luglio e fino al 31 dicembre 2023, è stata disposta l'estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021);

**Richiamati** i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

**Richiamato** il programma delle Opere Triennali 2023.2025 - inserito nel Dup – Sezione Operativa, giusta Delibera di Consiglio sopra richiamata n. 24/2023 redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016;

**Preso atto** che l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023 prevede: “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

#### **Richiamati inoltre:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la L. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la quale sono state individuate le misure di applicazione del PNRR;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio UE/COFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la

resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il D.L. 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il D.P.C.M. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021 e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
  - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

#### **Dato atto che:**

- il PNRR è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
  - *Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*
  - *Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica*
  - *Missione 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile*
  - *Missione 4 Istruzione e ricerca*
  - *Missione 5 Inclusione e coesione*
  - *Missione 6 Salute.*
- in particolare la Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1 del PNRR prevede "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*" che attiene interventi strutturali, per mettere in sicurezza il territorio da frane o ridurre il rischio di allagamento, e non strutturali, ovvero misure previste dai piani di gestione del rischio idrico e di alluvione, per la salvaguardia del territorio, la riqualificazione, il monitoraggio e la prevenzione;
- il sub investimento 2.1 b) interessa le aree colpite da calamità a cui sono destinati 1,2 miliardi di euro per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021; Il coordinamento dell'investimento 2.1 b) è in capo al Dipartimento della protezione civile come da disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 6 agosto 2021, pubblicato in G.U. il 24 settembre 2021,
- con le note prot. n. D1P/48239 e n. D113/51100 del 9 e 25 novembre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato indicazioni operative finalizzate alla trasmissione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Piani degli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente decreto, suddividendoli tra "interventi in essere a rendicontazione" e "nuovi interventi";
- con la nota prot. n. 533653/21 del 29 novembre 2021, acquisita al prot. regionale DPC in data 30 novembre 2021 al prot. 51657, la Regione Abruzzo ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei ministri i Piani degli "interventi in essere a rendicontazione", a seguito dell'istruttoria preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;

- con la nota, prot. n. 545775/21 del 09 dicembre 2021, acquisita al prot. DPC regionale in data 10 dicembre 2021 al n. 53643, la Regione Abruzzo ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi dei macro-interventi per i "nuovi interventi", a seguito dell'istruttoria preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;
- con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Repertorio n. 2767 del 21 ottobre 2022 è stato approvato l'elenco di dettaglio dei nuovi interventi;
- la milestone M2C4 12 denominata "Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici", è stata raggiunta con successo entro il 31 dicembre 2021 con l'approvazione degli elenchi/piani di intervento di cui ai punti precedenti;

#### **Tenuto conto che**

- Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, con nota del 16/12/2021 prot. SCD/0054659, ha comunicato l'avvenuta approvazione di un elenco di "macro – interventi", organizzati per territorio ed evento emergenziale di riferimento da attuare per stralci e lotti funzionali (tipologia di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, art. 25 del D.Lgs n. 1/2018) e da proporre nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b - Fascicolo SIGED 4.38.12/134;
- con nota prot. 0175701/22 del 05/05/2022 della Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Servizio OO.MM. acquisita agli atti dell'Ente al n. 17533 del 05/05/2022 è stata comunicata l'avvenuta assegnazione al Dipartimento Regionale, da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, di un finanziamento nella categoria "interventi di difesa della costa" nell'ambito dello Stato di emergenza riguardante gli eventi meteo marini del mese di novembre 2019, suddiviso per singolo ambito provinciale e questo Comune risultava destinatario e soggetto attuatore dell'intervento denominato "Ripristino argine sud Fiume Tordino" con ubicazione Roseto degli Abruzzi – Foce a sud del fiume Tordino, dell'importo di € 350.000,00;

#### **Evidenziato che**

- l'obiettivo dell'intervento in argomento è quello prevedere il rinforzo degli argini alla foce del Fiume Tordino, al fine di prevenire ulteriori esondazioni come avvenuto nel corso dell'evento del 2019 e ridurre così la criticità idraulica rilevata in caso di eventi atmosferici consistenti, che aumentano la sezione idraulica del tratto terminale del fiume;
- il cronoprogramma di finanziamento degli interventi ha previsto quanto segue:
  - *Publicazione dei bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento entro il 31 maggio 2023;*
  - *Stipula del contratto di appalto il 30 settembre 2023;*
  - *Inizio effettivo dei lavori con verbale di consegna lavori entro il 15 ottobre 2023;*
  - *Chiusura del procedimento entro il 31 dicembre 2025;*
- con note prot.55020 del 21/12/2023 e successiva nota prot. 3631 del 23/01/2024 sono indicati i seguenti termini a modifica delle scadenze sopra riportate:
  - *Publicazione dei bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento entro il 15 marzo 2024;*
  - *Stipula del contratto di appalto il 30 aprile 2024;*
  - *Inizio effettivo dei lavori con verbale di consegna lavori entro il 15 maggio 2024;*
  - *Chiusura del procedimento entro il 31 dicembre 2025;*
- con Delibera G.C. n. 166 del 07/06/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economico per i lavori di "Ripristino dell'argine sud del Fiume Tordino", predisposto dal Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II di questo Ente, dell'importo complessivo di € 350.000 e consistenti in relazione tecnica, calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto, dell'importo complessivo di € 350.000,00;
- con Determinazione dirigenziale n. 182 del 08/11/2022, sono stati formalmente affidati, con procedura esperita sensi dell'art. 36 c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, i servizi tecnici di Progettazione definitivo/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, verifiche e collaudi alla ditta Geina S.r.l. con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE) Via Santa Maria dell'Arco, snc P. Iva 01667400673;
- con Determinazione dirigenziale n. 116 del 08/06/2023, sono stati affidati i lavori di decespugliamento della vegetazione fluviale a ridosso dell'argine sud, preordinati al rilievo dello stato di consistenza delle arginature, come da risultanze della *Relazione sugli accertamenti preliminari e verbale di validazione del Rup*, approvato con Determinazione dirigenziale n. 68 del 17/04/2023;
- il progetto esecutivo è stato consegnato in data 14/11/2023 e aggiornato in data 04/12/2023 e registrato agli atti dell'Ente il 04/12/2023 al prot 51978; l'Autorizzazione Paesaggistica è stata rilasciata il 01/02/2024 con il n. 07 prot. int. n. 5363;
- il progetto è stato validato dal RUP a seguito di verbale di verifica sottoscritto in contraddittorio con il progettista registrato al protocollo dell'Ente al n. prot. int. 5429 del 02/02/2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 06/02/2024 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo redatto dall'O.E. incaricato;

- con Decisione a contrarre n. 25 del 09/02/2024, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000:
  - è stata disposta l'indizione della procedura di affidamento dei lavori **PNRR M.2 C.4 2.1.B. FASCICOLO SIGED 4.38 12/134 "RIPRISTINO ARGINE SUD FOCE FIUME TORDINO CUP G98H22000460001**, nel territorio comunale di Roseto degli Abruzzi ad operatori economici secondo quanto previsto all'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023 – procedura negoziata senza bando – previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti all'albo fornitori della piattaforma ASMECOMM in uso alla CUC ed anche all'Ente, e in possesso dei requisiti prescritti del costo complessivo stimato pari ad € 221.786,37 oltre IVA;
  - in esecuzione alla Delibera G.C. n. 53 del 20/07/2022, è stato disposto l'esperimento della stessa gara da parte della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei comuni Terre del Sole;
  - sono stati stabiliti ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi essenziali della procedura, ovvero il fine che l'amministrazione intende perseguire, l'oggetto del contratto; i termini e le modalità di stipula del contratto, le modalità di svolgimento del servizio e gli altri elementi essenziali dell'appalto, le modalità di pagamento, i termini di ricezione delle offerte, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
  - con il medesimo atto è stato assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la prenotazione della spesa complessiva di € **270.579,37** al **cap 2528 "PNRR M.2 C.4 2.1.B. CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE RIPRISTINO ARGINE SUD FIUME TORDINO- CUP G98H22000460001 CONTR. MINISTERO CAP E 528 - codice 09.01-2.02.01.09.014"**;
- con Determinazione n. 5 del 01/03/2024 R. G. n. 99 a firma del responsabile della CUC dell'unione dei Comuni Terre del Sole, è stato nominato responsabile del procedimento per la fase di gara il geom. Giancarlo Lavalle di questo Ente, in avvalimento funzionale presso la CUC come disposto dalla Delibera GC 357 del 06/10/2023;
- con Determinazione n. 8 del 04/03/2024 R. G. n. 103 a firma del responsabile della CUC dell'unione dei Comuni Terre del Sole è stata indetta la gara su piattaforma ASMECOMM;
- le operazioni di gara per le quali il Presidente ha operato in qualità di Autorità monocratica ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di procedura con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, si sono svolte con l'ausilio della piattaforma telematica ASMECOMM, e sono iniziate il 15/03/2024 e concluse in data 22/03/2024, come da verbale n. 1 del 15/03/2024 e verbale n. 2 del 22/03/2024;

#### **Atteso che**

- l'art. 17 c. 5 del D.Lgs 36/2023 che espressamente prevede che sia l'organo competente a disporre l'aggiudicazione a formalizzare la stessa con proprio atto immediatamente efficace, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, non prevedendo pertanto uno specifico atto di aggiudicazione in pendenza di efficacia ed un successivo atto di aggiudicazione efficace;
- con Determinazione n. 9 del 09/04/2024 R. G. n. 150 a firma del responsabile della CUC dell'unione dei Comuni Terre del Sole, è stata disposta l'aggiudicazione immediatamente efficace della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023 previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti, per l'esecuzione dei lavori **PNRR M.2 C.4 2.1.B. FASCICOLO SIGED 4.38 12/134 "RIPRISTINO ARGINE SUD FOCE FIUME TORDINO CUP G98H22000460001**, nel territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, in favore dell'operatore economico F.lli PERSIA s.r.l. con sede in via G. D'Annunzio, snc - Tottea, Crognaleto (TE), Italia, Teramo P.IVA n. 01496220672, che ha offerto un ribasso del 15,23 % sull'importo posto a base d'asta, confermando i costi per la manodopera come stimati nei documenti di gara, pervenendo ai seguenti importi di aggiudicazione:

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Importo complessivo € **190.566,96**, oltre IVA, di cui € **16.800,07** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € **31.803,61** per costi della manodopera;

#### **Precisato che**, come già disposto nel disciplinare di gara:

- la stazione appaltante, stante l'urgenza di realizzare i lavori nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 17, comma 9, del D. Lgs 36/2023;
- la stipulazione del contratto avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione; non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18 comma 3 e 4 del Codice ai sensi dell'art. 55 c. 2 del D.Lgs 36/2023;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo le condizioni e le clausole riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto;
- il contratto sarà risolutivamente condizionato al venir meno dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

#### **Preso atto che:**

- il progetto è stato inserito nel PPI 2023-2025 - annualità 2023 - intervento n. 2023-6 - CUI 17615067020236L;

- in base all'importo dell'appalto oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante al pagamento di € 250,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) G98H22000460001 ai sensi della Legge n.144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- è necessario pertanto procedere all'impegno delle somme a favore del soggetto aggiudicatario e delle somme necessarie per le procedure di gara;

**Fatto presente che:**

la spesa necessaria trova copertura nel cap 2528 "**PNRR M.2 C.4 2.1.B. CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE RIPRISTINO ARGINE SUD FIUME TORDINO- CUP G98H22000460001 CONTR. MINISTERO CAP E 528 - codice 09.01-2.02.01.09.014**";:

- per un importo di € **190.566,96** oltre IVA, per un totale complessivo lordo di € **232.491,69** come segue:

LAVORI (incluso manodopera) al netto del ribasso (15,23%): € 173.766,89  
 ONERI PER LA SICUREZZA: € 16.800,07  
 IVA SU LAVORI e SICUREZZA (22%) : € 41.924,73

a titolo di corrispettivo e spese per le prestazioni oggetto dell'affidamento in premessa (voci A1+A2+B8 del Q.E. approvato con Delibera G.C. n. 37 del 06/02/2024);

- per un importo complessivo di € **250,00** quale contributo ANAC, ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 (quota voce B5 + parte di B.7 *imprevisti* del Q.E. approvato con Delibera G.C. 37 del 06/02/2024);

**Dato atto**

- che, nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, nella Determinazione Dirigenziale n. 163 del 31/07/2023 sono stati nominati quale Responsabile unico del progetto (RUP) e quale collaboratore i seguenti dipendenti:

<b>FASI</b>	<b>Soggetto incaricato</b>	<b>Collaboratore</b>
Programmazione	Geom. Giancarlo Lavalle	Arch. Marco Luigi Lucidi
Progettazione	Geom. Giancarlo Lavalle	Arch. Marco Luigi Lucidi
Affidamento	Geom. Giancarlo Lavalle	Arch. Marco Luigi Lucidi
Esecuzione	Geom. Giancarlo Lavalle	Arch. Marco Luigi Lucidi

- che il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, accertati dal Dirigente;
- che il RUP della procedura di gara è il geom. Giancarlo Lavalle in avvalimento funzionale presso la CUC dell'Unione dei Comuni Le Terre Del Sole per quanto disposto dalla Delibera G.C. n. 357/2023, come già sopra richiamato che ha operato in qualità di Autorità monocratica ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D.lgs 36/2023, trattandosi di procedura con criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

**Richiamata e verificata** la conformità alla check list "procedure negoziate" approvata con Delibera G.C. n. 365 del 16/11/2022 che rituttavia non si allega nelle more dell'adeguamento al vigente D.lgs 36/2023;

**Precisato che:**

- **il CUP è G98H22000460001**
- **il CIG è B0CA3AEC7A**
- **il CUI è 17615067020236L**

**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**Atteso** che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

**Vista:**

- la deliberazione di Giunta n. 78 del 29/02/2024 avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Valutazione di Rischio per processo ove il presente processo viene identificato come segue P 209 "SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA" Area di rischio D.3 Contratti pubblici livello di rischio ALTO;
- gli allegati 9 e 10 del predetto PIAO, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:
  - **le misure generali** afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
    - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
    - *patti di integrità;*
    - *pantouflage*

▪ **le misure specifiche di seguito riportate ed efficaci per le pertinenti fasi della procedura:**

S4 Misure di regolamentazione	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE
S2 Misure di trasparenza	OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ
S1 Misure di controllo	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE
S2 Misure di trasparenza	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT
S7 Misure di rotazione	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI

**Dato atto:**

- che le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- che la misura relativa alla rotazione risulta rispettata come sopra esplicitata riguardo all'articolo 49 del codice dei contratti;

**Dato Atto** che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

**Visti**

- il D.lgs 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15.02.2018 e successive modifiche ed integrazioni;

**DETERMINA**

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento;

1. DI PRENDERE E DARE ATTO della procedura fin qui svolta, in esecuzione di quanto disposto all'art. 17 del D.lgs 36/2023 per quanto di competenza;
2. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione dei lavori "**PNRR M.2 C.4 2.1.B. FASCICOLO SIGED 4.38 12/134**

**“RIPRISTINO ARGINE SUD FOCE FIUME TORDINO CUP G98H22000460001” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU**, disposta con Determinazione n. 9 del 09/04/2024 R. G. n. 150 a firma del responsabile della CUC dell’unione dei Comuni Terre del Sole è immediatamente efficace per quanto disposto all’art. 17 c.5 ultimo capoverso e che le risultanze della procedura di gara sono le seguenti: aggiudicatario operatore economico F.lli PERSIA s.r.l. con sede in via G. D’Annunzio, snc - Tottea, Crognaleto (TE), Italia, Teramo P.IVA n. 01496220672, che ha offerto un ribasso del 15,23 % sull’importo posto a base d’asta, confermando i costi per la manodopera come stimati nei documenti di gara, pervenendo al seguente IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Importo complessivo € **190.566,96**, oltre IVA, di cui € **16.800,07** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € **31.803,61** per costi della manodopera;

3. DI DARE ATTO che sono state inviate dalla CUC le comunicazioni di cui all’art. 90 c. 1 lett. b) e c), rispettivamente all’aggiudicatario ed ai candidati e concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché resi disponibili i documenti di gara agli operatori e con le modalità indicate all’art. 36 c. 1 e 2 del d.lgs 36/2023;

4. DI DARE ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 55, del D. Lgs. n. 36/2023, la sottoscrizione del contratto avrà luogo entro i successivi 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento e non si applicano i termini dilatori;

5. DI PRECISARE

che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo le condizioni e le clausole riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto;

che il contratto sarà risolutivamente condizionato al venir meno dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

6. DI IMPEGNARE quindi per le ragioni richiamate e nelle modalità espresse, ai sensi dell’art. 183 del TUEL 267/2000 le somme come sotto riportate a favore dell’Aggiudicatario economico **F.lli PERSIA s.r.l.** con sede in via G. D’Annunzio, snc - Tottea, Crognaleto (TE), Italia, Teramo P.IVA n. 01496220672 e per il contributo gare ANAC come segue:

CAP 2528 “PNRR M.2 C.4 2.1.B. CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE RIPRISTINO ARGINE SUD FIUME TORDINO- CUP G98H22000460001 CONTR. MINISTERO CAP E 528 - codice 09.01-2.02.01.09.014”		
Esercizio Finanziario 2024		Importo
A	IMPORTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI E SICUREZZA	190.566,96
B	IVA SU LAVORI E SICUREZZA 22%	41.924,73
C	CONTRIBUTO ANAC S.A.	250,00
SOMMANO A+B+C		<b>€ 232.741,69</b>

somme ricomprese entro le voci (voci A1+A2+B8+B5+B7 per € 25,00) del Q.E. approvato con Delibera G.C. n. 37 del 06/02/2024);

7. DI STABILIRE il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previa attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP nelle modalità previste nel contratto a cui si rimanda;

8. DI PRECISARE:

che come da certificazione agli atti che l’affidatario ha dichiarato di conoscere e accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto Degli Abruzzi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 352/2020 , a pena di decadenza dell’affidamento e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;

che l’affidatario ha sottoscritto il Patto di integrità in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall’incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale; nonché a quanto approvato con Delibera di Giunta n. 290/2022;

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;

10. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

11. DI PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;

12. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;



13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
14. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E./Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art 191 del TUEL;
15. DI DARE ATTO che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
16. DI DARE ATTO che il presente atto è pubblicato altresì all'albo pretorio informatico del Comune, e nella sezione "Bandi di gara e contratti" - Sottosezione "Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni"- Paragrafo "Procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea" nella sezione dedicata al progetto specifico.
17. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile del Progetto per le fasi:

<b>FASI</b>	<b>Soggetto incaricato</b>	<b>Collaboratore</b>
Programmazione	Geom. Giancarlo Lavalle	Arch. Marco Luigi Lucidi
Progettazione	Geom. Giancarlo Lavalle	Arch. Marco Luigi Lucidi
Affidamento	Geom. Giancarlo Lavalle	Arch. Marco Luigi Lucidi
Esecuzione	Geom. Giancarlo Lavalle	Arch. Marco Luigi Lucidi

18. DI DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi del Contratto il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.