



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE II**  
**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 175 del 14-08-2023**

Registro generale n. 492

**Oggetto:** *Decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del DL.gs.n. 36/2023 e indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori ai sensi degli artt. 50 c. 1 lett. c) e 76 del DLgs. 36/2023 previa consultazione di operatori economici individuati tramite elenchi - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA - CUP G95E22000070006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 -*

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Comune di Roseto degli Abruzzi

**IL DIRIGENTE**

**Visti**

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

**Premesso che :**

- con Decreto Sindacale n. 3 del 1.2.2023 al sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore II Tecnico;
- con Delibera di Consiglio n.75 del 15/11/2022 è stato approvato "Documento unico di

programmazione (DUP) periodo 2023-2025 -Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 02/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2023/2025;
- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 02/05/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 06/06/2023 è stato aggiornato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 dell'11/05/2023 è stato approvato il Pano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

#### **Atteso che**

- il nuovo Codice dei Contratti, approvato con il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* seppur entrato in vigore il 1° aprile 2023, ha trovato applicazione dal 1° luglio 2023 ad esclusione di talune disposizioni che entreranno in vigore dal 01.01.2024;
- nell'arco di tale periodo transitorio, a partire quindi dal 01 luglio e fino al 31 dicembre 2023, è disposta l'estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021);

**Richiamati** i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

**Richiamato** il programma delle Opere Triennali 2023.2025 - inserito nel Dup – Sezione Operativa, giusta Delibera di Consiglio sopra richiamata n. 24/2023 redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016;

**Preso atto** che l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023 prevede: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

#### **Richiamati inoltre:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la L. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la quale sono state individuate le misure di applicazione del PNRR;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio UE/COFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il D.L. 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il D.P.C.M. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021 e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un

investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

#### **Dato atto che:**

- il PNRR è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
  - *Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*
  - *Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica*
  - *Missione 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile*
  - *Missione 4 Istruzione e ricerca*
  - *Missione 5 Inclusione e coesione*
  - *Missione 6 Salute.*

#### **Considerato che:**

- nell'ambito della - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE – PROGETTO REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA - CUP G95E22000070006 PNRR - M4C1 - INV.1.2. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU il cui obiettivo principale è colmare o ridurre in misura significativa le carenze sistemiche che caratterizzano tutti i gradi di istruzione;
- il Comune ha candidato una proposta a valere sull'Avviso pubblico prot. 48038 del 2 dicembre 2021 "Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";
- la proposta è stata ammessa a finanziamento come riportato dalla graduatoria *Mense* pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione - FUTURA ([istruzione.it](http://istruzione.it)) e riguarda il progetto **REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA - CUP G95E22000070006** PNRR - M4C1 - INV.1.2;
- il costo complessivo dell'opera candidata è previsto pari a € 385.000,00, interamente finanziati da risorse PNRR;
- la sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al progetto ammesso a finanziamento è avvenuto in data 04/10/2022;
- il cronoprogramma previsto nell'accordo di concessione è stato rimodulato come da Addendum di cui alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito m\_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE. U.0003823 del 13/01/2023 registrata agli atti dell'Ente il 16/01/2023 prot. 1908;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 31/12/2022 è stato approvato il documento di indirizzo della progettazione (DIP), redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Claudio Di

Ventura, Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, che indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4 e 5 del Codice, gli obiettivi, i requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) e le prestazioni professionali necessarie per la definizione di ogni livello della progettazione;

- il DIP approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 31/12/2022 contiene il QE ed il relativo cronoprogramma, modulato in coerenza con i tempi imposti dall'accordo di concessione;
- con Determina dirigenziale n. 55 del 31/03/2023 esecutiva dal 26/04/2023 è stata approvata la procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura - NUMERO RDO: 3494640 - attivata mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all'ing. Consoli Agata;
- l'intervento è inserito nel programma Triennale dei LL.PP. e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023 del Comune di Roseto degli Abruzzi, da ultimo variato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 248 in data 06/07/2023, esecutiva, CUI 17615067020233L – CUP G95E22000070006;
- il tecnico incaricato ha rimesso la documentazione del progetto definitivo/esecutivo in consegna prot. 26098 del 20/06/2023; in aggiornamento definitivo/esecutivo in data 10/08/2023 prot. 33499, perfezionato in data 11/08/2023;
- il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 11/08/2023 a seguito di verbale di verifica sottoscritto in contraddittorio con il progettista in pari data;
- con delibera di Giunta Comunale Numero 287 del 11/08/2023 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo redatto dall'O.E. incaricato, composto dai seguenti elaborati:

01_Documenti generali						
E	GE	R	001	ELENCO ELABORATI	-	11/08/2023
E	GE	R	002	RELAZIONE GENERALE	-	09/08/2023
E	GE	R	003	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-	09/08/2023
E	GE	R	004	ELENCO PREZZI UNITARI	-	09/08/2023
E	GE	R	005	ANALISI PREZZI	-	09/08/2023
E	GE	R	006	QUADRO ECONOMICO	-	11/08/2023
E	GE	R	007	QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLE QUANTITA' DI MANODOPERA	-	09/08/2023
E	GE	R	008	SCHEMA DI CONTRATTO	-	09/08/2023
E	GE	R	009	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-	09/08/2023
E	GE	R	010	CRONOPROGRAMMA	-	09/08/2023
E	GE	R	011	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	-	09/08/2023
E	GE	R	012	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-	11/08/2023
E	GE	R	013	RELAZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	-	09/08/2023
E	GE	R	014	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE E RIFIUTI	-	09/08/2023
E	GE	R	015	RELAZIONE PER REQUISITI ACUSTICI	-	09/08/2023
E	GE	R	016	RELAZIONE ENERGETICA EX L. 10/91 E S.M.I.	-	09/08/2023
E	GE	R	017	RELAZIONE CAM	-	09/08/2023
E	GE	R	018	RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH	-	09/08/2023
E	GE	R	019	RELAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	-	09/08/2023
E	GE	T	100	INSERIMENTO TERRITORIALE	-	09/08/2023
02_Progetto architettonico						
E	AR	R	001	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	-	09/08/2023
E	AR	T	100	PLANIMETRIA GENERALE	1:200	09/08/2023
E	AR	T	101	PIANTA PIANO TERRA	1:50	09/08/2023
E	AR	T	102	PIANTA PIANO COPERTURA	1:50	09/08/2023
E	AR	T	103	PIANTA PIANO TERRA - FINITURE	1:50	09/08/2023
E	AR	T	200	PROSPETTI	1:50	09/08/2023
E	AR	T	300	SEZIONI	1:50	09/08/2023
E	AR	T	400	ABACO DELLE COMPONENTI OPACHE	1:20	09/08/2023
E	AR	T	401	ABACO DEGLI INFISSI	1:20	09/08/2023
E	AR	T	402	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:20	09/08/2023
03_Progetto strutturale						
E	ST	R	001	RELAZIONE TECNICA DELLE STRUTTURE	-	09/08/2023
E	ST	R	002	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE	-	09/08/2023
E	ST	T	100	PIANTA FONDAZIONI	1:50	09/08/2023
E	ST	T	101	PIANTA PARETI	varie	09/08/2023
E	ST	T	102	PIANTA COPERTURA	varie	09/08/2023
E	ST	T	103	SVILUPPO ARMATURE FONDAZIONI	varie	09/08/2023
E	ST	T	104	PROSPETTI PARETI	1:50	09/08/2023
E	ST	T	105	SVILUPPO ARMATURE COPERTURA	varie	09/08/2023
04_Progetto impianti meccanici						
E	IM	R	001	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO	-	09/08/2023
E	IM	T	100	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - PIANTE PIANO TERRA	1:100	09/08/2023
E	IM	T	101	IMPIANTO AEREAULICO - PIANTE PIANO TERRA	1:100	09/08/2023
E	IM	T	102	IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANTE PIANO TERRA	1:100	09/08/2023

E	IM	T	103	IMPIANTO SCARICO ACQUE BIANCHE - PIANTA PIANO COPERTURA	1:100	09/08/2023
E	IM	T	200	SCHEMA CLIMATIZZAZIONE	-	09/08/2023
E	IM	T	201	SCHEMA IMPIANTO AEREAULICO	-	09/08/2023
E	IM	T	202	SCHEMA IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI	-	09/08/2023
E	IM	T	203	SCHEMA IMPIANTO ACQUE METEORICHE	-	09/08/2023
<b>05_Progetto impianti elettrici</b>						
E	IE	R	001	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO	-	09/08/2023
E	IE	T	100	IMPIANTO DI TERRA, FORZA MOTRICE E SPECIALI - PIANTA PIANO TERRA	1:100	09/08/2023
E	IE	T	101	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PIANTA PIANO TERRA	1:100	09/08/2023
E	IE	T	102	IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PIANTA PIANO COPERTURA	1:100	09/08/2023
E	IE	T	200	SCHEMA QUADRI ELETTRICI	-	09/08/2023
E	IE	T	201	SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	-	09/08/2023
E	IE	T	202	SCHEMA CABLAGGIO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	-	09/08/2023
<b>06_Progetto impianti antincendio</b>						
E	AI	R	001	RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI	-	09/08/2023
E	AI	T	100	PLANIMETRIA GENERALE	1:100	09/08/2023
E	AI	T	101	PIANTA PIANO TERRA	1:100	09/08/2023
E	AI	T	102	PIANTA FOTOVOLTAICO	1:100	09/08/2023

e il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO - realizzazione mensa scuola S. Petronilla			
<b>A. IMPORTO LAV.</b>	<b>A. Importo dei Lavori</b>		
	A1	Importo Lavori ammissibili, opere su locali destinati all'attività scolastica	282.441,44
	A2	Oneri per la Sicurezza per attività interferenti non soggette a ribasso d'asta	8.883,26
	Totale importo lavori		<b>291.324,70</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>B. Somme a Disposizione dell'amministrazione</b>		
	B	Spese tecniche per incentivo di cui all'articolo 113 del codice e s.m.i.	<b>3.800,00</b>
	<b>B.1 Contributo per spese tecniche incarichi esterni</b>		
	B1.1	relazione geologica con indicazioni geotecniche escluso indagini	2.720,00
	B1.2	relazione art. 25 D.lgs 50/2016 verifica prev. int. archeologico	1.183,80
	B1.3	progetto definitivo/esecutivo, progetto per Vigili del Fuoco, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, direzione lavori	21.197,16
	B1.4	Collaudo Statico	2.600,00
	B1.5	Collaudo impianti (elettrico)	1.500,00
	B1.6	Cassa previdenziale geologi (4% di B1.1)	108,80
	B1.7	Cassa previdenziale archeologi (4% di B1.2)	47,35
	B1.8	Cassa previdenziale CNPAIA (4% di B1.3+B1.4+B1.5)	1.011,89
	B1.9	IRAP geologo	231,20
	B1.10	iva 22% su spese tecniche e contributi	5.811,93
		<b>SOMMANO B1</b>	<b>36.412,12</b>
	C	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA compresa)	<b>800,00</b>
	D	Imprevisti	<b>13.118,51</b>
	<b>E Altre voci di Q.E. IVA COMPRESA</b>		
	E1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
	E2	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00
	E3	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali + IVA	-
	E4	Accantonamento per variazione prezzi	-
	E5	Tassa autorità di Vigilanza LLPP	225,00
	E6	Spese per rilascio di visti e pareri	1.000,00
E7	Spese comprensive per attrezzature (NON ARREDI MOBILI)	5.200,00	
E8	Esecuzione di prove ed indagini geologiche IVA COMPRESA	1.921,20	
	<b>SOMMANO E</b>	<b>9.346,20</b>	
A3	IVA su lavori 10%	<b>28.244,14</b>	
A4	IVA su sicurezza 22%	<b>1.954,32</b>	
	Totale Somme a Disposizione	<b>93.675,30</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B)</b>			<b>385.000,00</b>

**Precisato che:**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 225 C. 9 del D.lgs 36/2023 le procedure di affidamento del progetto definitivo/esecutivo sono state espletate in vigenza del D.lgs 50/2016;
- i soli elaborati "Schema di Contratto" e "Capitolato Speciale d'Appalto", quest'ultimo nella sola componente disciplinante i rapporti contrattuali, saranno aggiornati dove necessario prima della stipula del contratto con l'affidatario, con i riferimenti del vigente D.lgs 36/2023, restando fermi e

invariati i relativi e pertinenti contenuti essenziali riportati nei citati documenti come approvati;

**Pertanto:**

- considerato che l'importo stimato dell'appalto da affidare risulta pari ad € 291.324,70 oltre IVA, e quindi di importo inferiore a quello di cui all'articolo 14 c. 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023, superiore a € 150.000,00 inferiore ad € 1.000.000,000 e risulta necessario per quanto sopra provvedere all'indizione di una procedura di affidamento ad operatori economici ricorrendo alla procedura di cui all'art. 50 c. 1 lett. c) – procedura negoziata senza bando – previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti all'albo fornitori dell'Ente (piattaforma ASMECOMM – Tuttogare);
- la procedura dovrà espletarsi con modalità interamente telematica attraverso piattaforma telematica della quale si avvale la CUC dell'Unione dei comuni delle Terre del Sole;

**Rilevato,** in merito alla scelta del contraente, che:

- la milestone europea dell'iniziativa prevede tassativamente l'aggiudicazione dei lavori entro il 31/08/2023e che la eventualità di una proroga è stata espressamente esclusa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il PNRR con la nota acquisita al prot. n. 33100 del 07/08/2023;
- l'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 prevede: *"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:  
(....)  
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro:*
- l'importo dei lavori rientra nei limiti di cui al richiamato articolo;
- questo Comune con Determinazione dirigenziale n. 71 del 17/04/2023 (R.G. 209/2023) ad oggetto "COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER INCARICHI DI ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI. ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI, DA CUI ATTINGERE CANDIDATI, PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E PROCEDURE NEGOZiate, AI SENSI DELL'EX ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., COME CONVERTITI DA L. 120/2020 E S.M.I., L. 108/2021 E S.M.I., NONCHÈ D.LGS. 36/2023." ha istituito il suddetto albo per l'individuazione degli operatori economici per affidamenti diretti e procedure negoziate;
- il suddetto Albo, aperto, è identificato sul portale ASMECOMM con il PANNELLO DI GESTIONE - AVVISO #589 , è pienamente operativo ed è rinvenibile previa iscrizione al link:  
[https://piattaforma.asmecomm.it/albo\\_fornitori/pannello.php?codice=6525](https://piattaforma.asmecomm.it/albo_fornitori/pannello.php?codice=6525)
- l'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede: *"2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1."*

Ravviata pertanto la necessità, stante anche i tempi molto ristretti per la conclusione della procedura, di procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del D.Lgs 36/2023." all'individuazione di n. 5 oo.ee. tra quelli iscritti all'Elenco di cui sopra nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità alla individuazione di n. 5 oo.ee che non abbiamo

ricevuto inviti o affidamenti nell'ultimo triennio;

Richiamato l'art. 35, comma 2, lettera b) del d.lgs. 36/2023 che prescrive il differimento del diritto di accesso "... nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare..."

Richiamato in tal senso il verbale 0033941 del 14-08-2023 con il quale si dà atto della scelta dei n. 5 oo.ee. da invitare alla procedura, tra quelli iscritti nell'elenco di cui sopra, dando atto che esso non viene materialmente allegato alla presente in ragione del differimento dei termini per la pubblicazione degli operatori invitati a termini dell'art. 35 del D. Lvo 36/2023;

#### **Dato atto che**

- l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 e convertito in Legge 108/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 e convertito in Legge 108/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile";

**Richiamate** le «Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC», adottate con decreto del 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 e convertito in Legge 108/2021;

**Posto che** per l'appalto di cui in oggetto, sono stati individuati i seguenti CPV:

Descrizione	Codice
Lavori generali di costruzione di edifici	45210000-2

**Accertato** di dover determinare di contrarre l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi, art. 32 co. 2 e del D. Lgs. 267/2000 art. 192 comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come di seguito specificato;

**Dato atto che**, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;*

#### **Ritenuto in particolare di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento pertanto:**

- **Oggetto:** il contratto avrà per oggetto l'appalto di esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA - CUP G95E22000070006 PNRR - M4C1 - INV.1.2, nel plesso scolastico sito in via S. Petronilla a Roseto degli Abruzzi, e consiste nell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo corpo da



adibire a mensa/cucina da ubicare nell'area pertinenziale dell'edificio esistente; ai sensi dell'art. 58 c. 2 del d.lgs 36/2023 si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, ed in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, con le seguenti motivazioni:

- la predisposizione di procedure di affidamento distinte per categorie omogenee di lavori e richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento tramite gara unica dell'esecuzione dei lavori;
- Modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5 operatori economici, iscritti all'albo dei fornitori dell'ente sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare; la categoria prevalente è opere generali OG1 – *Edifici Civili ed Industriali*, nel rispetto delle prescrizioni del Codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo. Gli operatori sono stati selezionati giusto Verbale prot. 0033941 del 14-08-2023;
- La procedura di selezione dell'affidatario sarà esperita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei comuni delle Terre del Sole in esecuzione della Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 20/07/2022 ad oggetto "*Costituzione Centrale unica di committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori servizi e forniture presso l'Unione dei Comuni della Terre del Sole - Delega di funzione - Approvazione dello schema di convenzione*" per la gestione in forma associata delle procedure di aggiudicazione di lavori pubblici, servizi e forniture, finanziati in tutto o in parte con risorse P.N.R.R., delegando la funzione a favore dell'Unione, che opererà in luogo e per conto del Comune; la procedura di gara sarà interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione all'indirizzo <https://Piattaforma ASMEPAL.asmel.eu/> in uso alla CUC dell'Unione dei Comuni Le Terre del Sole;
- Il valore economico a base di gara è pari ad € 291.324,70, oltre IVA;
- Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- Per le modalità di svolgimento dell'appalto e per gli altri elementi essenziali si faccia riferimento agli allegati "Capitolato Speciale d'Appalto", "Schema di contratto"; le clausole ritenute essenziali sono previste nel Capitolato Speciale di Appalto di aggiudicazione Lavori che, allegato al presente provvedimento, è parte integrante e attengono a:
  - *luogo di svolgimento dei lavori/servizi/forniture;*
  - *la durata del contratto;*
  - *i tempi di esecuzione/consegna;*
  - *il corrispettivo dovuto;*
  - *la modalità di pagamento;*
  - *la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi,;*
  - *la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;*
  - *obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di*

*Roseto Degli Abruzzi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*

- *la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.*
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 225 C. 9 del D.lgs 36/2023 le procedure di Si precisa che affidamento del progetto definitivo/Esecutivo sono state espletate in vigenza del D.lgs 50/2016;
  - i soli elaborati "Schema di Contratto" e "Capitolato Speciale d'Appalto", quest'ultimo nella sola componente disciplinante i rapporti contrattuali, saranno aggiornati dove necessario prima della stipula del contratto con l'affidatario, con i riferimenti del vigente D.lgs 36/2023, restando fermi e invariati i relativi e pertinenti contenuti essenziali riportati nei citati documenti come approvati;
- La modalità di pagamento è così stabilita: La fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014 , convertito dalla L. 23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;
  - Le azioni dell'appalto dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi idonei al rispetto delle scadenze dell'accordo di finanziamento, come dettagliato nel bando e nei documenti progettuali;
  - Per la ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 72 c. 6 lett. b) tenuto conto anche dei termini previsti nell'accordo di concessione del finanziamento, si ritiene stabilire il termine di **10 giorni** dalla data della lettera di invito;
  - La procedura di affidamento dovrà essere conclusa entro il 31/08/2023 nel rispetto dei termini previsti dall'accordo di concessione (aggiudicazione);

#### **Preso atto che:**

- in base all'importo dell'appalto oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al rimborso alla CUC del pagamento di € 250,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto CUP G95E22000070006, ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- il progetto è stato inserito nel PPI 2023-2025 – annualità 2023 – intervento n. 2023-3 - CUI 17615067020233L;

#### **Rilevata la necessità di:**

- procedere all'approvazione delle modalità di affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA- CUP G95E22000070006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 - del costo complessivo stimato pari ad € 291.324,70 oltre IVA, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e smi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, come previsto all'art. 50 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 36/2023, con invito rivolto a 5 operatori; la procedura sarà espletata con l'ausilio della piattaforma di negoziazione in uso alla CUC Le Terre del Sole, tenendo conto della categoria di opere generali prevalenti OG1 – *Edifici Civili ed Industriali*, nel rispetto delle prescrizioni del codice deli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale);
- formalizzare ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- approvare il disciplinare e gli allegati modelli di gara dell'appalto integrato relativo all'intervento "REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA- CUP G95E22000070006 - PNRR -

M4C1.1 - INV.1.2”;

- impegnare le somme relative all’attuazione dell’appalto di lavori “REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA- CUP G95E22000070006 ”, considerando che lo stesso è beneficiario di finanziamento PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” per l’importo complessivo di € 385.000,00;

**Ritenuto** che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**Atteso che** con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l’insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 , e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

**Vista:**

- la deliberazione di Giunta n. 203 del 06/06/2023 avente ad oggetto l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l’allegato 8 Valutazione di Rischio per processo ove il presente processo viene identificato come segue P 209 “SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA” Area di rischio D.3 Contratti pubblici livello di rischio ALTO;
- gli allegati 9 e 10 del predetto PIAO, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:

- **le misure generali** afferenti all’azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
  - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
  - *patti di integrità;*
  - *pantouflage*
- **le misure specifiche di seguito riportate ed efficaci per le pertinenti fasi della procedura:**

S4 Misure di regolamentazione	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE
S2 Misure di trasparenza	OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ
S1 Misure di controllo	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE
S2 Misure di trasparenza	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT
S7 Misure di rotazione	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI

### **Dato atto:**

- che le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- che la misura relativa alla rotazione risulta rispettata come sopra esplicitata riguardo all'articolo 49 del codice dei contratti ;

### **Dato Atto** che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore ING. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

### **Visti**

- il D.lgs 36/2023 ed in particolare gli artt. 225 c. 8 e 9, evidenziando che la redazione del progetto definitivo/esecutivo è stata affidata in data antecedente l'efficacia del D.lgs 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15.02.2018 e successive modifiche ed integrazioni;

**Dato atto** che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli delle check-list "Determina a contrarre" e "Determina di Approvazione del Bando di Gara/Lettera di Invito", predisposte dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepite dalla Giunta Comunale Delibera G.C. n. 38 del 10.02.2023 "Organizzazione e sistema di *Governance* e coordinamento per l'attuazione del PNRR" che non si allegano nelle more dell'adeguamento dei riferimenti ivi contenuti al vigente D.lgs 36/2023;

## **DETERMINA**

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento;

1. di **PRENDERE E DARE ATTO**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dai documenti di gara e da quanto richiamato nel corpo della presente e dagli allegati;

2. DI DISPORRE, per le motivazioni indicate in premessa - ai sensi degli artt. 17 comma 1 D.lgs 36/2023 e art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 – l'indizione della procedura negoziata di appalto di lavori PROGETTO REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA - CUP G95E22000070006 PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU del costo complessivo stimato pari ad € 291.324,70 oltre IVA;
3. DI DARE ATTO che l'affidamento dell'appalto dei lavori di che trattasi è da intendersi:
  - a CORPO, pertanto si darà seguito al pagamento del prezzo dovuto senza che nulla possa essere preso in aggiunta previa verifica della puntuale esecuzione della prestazione richiesta;
4. DI DISPORRE, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 20/07/2022, che la procedura di selezione dell'Operatore economico sarà esperita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei comuni Terre del Sole ed interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione all'indirizzo <https://Piattaforma ASMEPAL.asmel.eu/> in uso alla CUC dell'Unione dei Comuni Le Terre del Sole;
5. DI PRENDERE E DARE ATTO che l'intervento in esame è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche il progetto è stato inserito nel progetto è stato inserito nel PPI 2023-2025 – annualità 2023 – intervento n. 2023-3 - CUI 17615067020233L;
6. DI PRENDERE E DARE ATTO che sarà acquisito, da parte della CUC, il relativo codice Identificativo Gara (CIG) mentre il Comune di Roseto degli Abruzzi provvederà, ad aggiudicazione avvenuta, alla sua "presa in carico"; il CUP è G95E22000070006;
7. DI STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
  - il fine che l'amministrazione intende perseguire è la "REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA - CUP G95E22000070006", considerando che lo stesso è beneficiario di finanziamento PNRR – M4C1 - INV.1.2, "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" per l'importo complessivo di € 385.000,00;
  - Oggetto: il contratto avrà per oggetto l'appalto di esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA - CUP G95E22000070006 PNRR - M4C1 - INV.1.2, nel plesso scolastico sito in via S. Petronilla a Roseto degli Abruzzi, e consiste nell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo corpo da adibire a mensa/cucina da ubicare nell'area pertinenziale dell'edificio esistente; ai sensi dell'art. 58 c. 2 del d.lgs 36/2023 si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, ed in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, con le seguenti motivazioni:
    1. la predisposizione di procedure di affidamento distinte per categorie omogenee di lavori e richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento tramite gara unica dell'esecuzione dei lavori;
  - Modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 36/2023 iscritti all'albo dei fornitori dell'ente sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare, tenendo conto della categoria prevalente di opere generali OG1 – *Edifici Civili ed Industriali*, nel rispetto delle prescrizioni del Codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al prezzo più basso. Gli operatori sono stati selezionati giusto Verbale prot. 0033941 del 14-08-2023, del quale si rimanda al corpo della presente per le motivazioni.
  - La procedura di selezione dell'affidatario sarà esperita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei comuni delle Terre del Sole in esecuzione della Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 20/07/2022 ad oggetto "*Costituzione Centrale unica di committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori servizi e forniture presso l'Unione dei Comuni della Terre del Sole - Delega di funzione - Approvazione dello schema di convenzione*" per la gestione in forma associata delle procedure di aggiudicazione di lavori pubblici, servizi e forniture, finanziati in tutto o in parte con risorse P.N.R.R., delegando la funzione a favore

dell'Unione, che opererà in luogo e per conto del Comune; la procedura di gara sarà interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione all'indirizzo <https://Piattaforma ASMEPAL.asmel.eu/> in uso alla CUC dell'Unione dei Comuni Le Terre del Sole;

- Il valore economico a base di gara è pari ad € 291.324,70, oltre IVA;
- Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- Per le modalità di svolgimento dell'appalto e per gli altri elementi essenziali si faccia riferimento agli allegati "Capitolato Speciale d'Appalto", "Schema di contratto"; le clausole ritenute essenziali sono previste nel Capitolato Speciale di Appalto di aggiudicazione Lavori che, allegato al presente provvedimento, è parte integrante e attengono a:
  1. *luogo di svolgimento dei lavori/servizi/forniture;*
  2. *la durata del contratto;*
  3. *i tempi di esecuzione/consegna;*
  4. *il corrispettivo dovuto;*
  5. *la modalità di pagamento;*
  6. *la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi,;*
  7. *la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;*
  8. *obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roseto Degli Abruzzi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
  9. *la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.*
  10. ai sensi e per gli effetti dell'art. 225 C. 9 del D.lgs 36/2023 le procedure di affidamento del progetto definitivo/Esecutivo sono state espletate in vigore del D.lgs 50/2016;
  11. i soli elaborati "Schema di Contratto" e "Capitolato Speciale d'Appalto", quest'ultimo nella sola componente disciplinante i rapporti contrattuali, saranno aggiornati dove necessario prima della stipula del contratto con l'affidatario, con i riferimenti del vigente D.lgs 36/2023, restando fermi e invariati i relativi e pertinenti contenuti essenziali riportati nei citati documenti come approvati;
- La modalità di pagamento è così stabilita: La fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014 , convertito dalla L. 23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;
- Le azioni dell'appalto dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi idonei al rispetto delle scadenze dell'accordo di finanziamento, come dettagliato nel bando e nei documenti progettuali;
- Per la ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 72 c. 6 lett. b) tenuto conto anche dei termini previsti nell'accordo di concessione del finanziamento, si ritiene stabilire il termine di **10 giorni** dalla data della lettera di invito;
- La procedura di affidamento dovrà essere conclusa entro il 31/08/2023 nel rispetto dei termini previsti dall'accordo di concessione (aggiudicazione);

8. DI APPROVARE i seguenti documenti e modelli allegati al presente provvedimento relativi alla presente procedura:

▪ Disciplinare di gara e relativi allegati:

1. Lettera di invito;
2. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: si rimanda al seguente link: [https://PiattaformaASMEPAL.asmel.eu/norme\\_tecniche.php](https://PiattaformaASMEPAL.asmel.eu/norme_tecniche.php);
3. DGUEe – da compilare sulla piattaforma;
4. Modello All\_1 Modello domanda di partecipazione;
5. Modello All\_2 Dichiarazione oneri sicurezza e manodopera;
6. Modello All\_3 (A/B/C) dichiarazione obblighi art. 47 dl 77 2021 parità di genere;
7. Allegato 4\_Consenso al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/79 (GDPR);
8. Allegato 5\_ patto di integrità approvato con Delibera GC n. 290 del 07/09/2022;
9. Allegato 6\_ identificazione dei titolari effettivi;
10. Allegato 7\_ dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi);
11. Allegato 8\_impegno a predisporre apposita relazione al termine dei lavori attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all'obiettivo climatico. Tale relazione dovrà essere resa e firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico;
12. Allegato 9\_ dichiarazione di subappalto relativa ai lavori;
13. Allegato 10\_ dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

9. DI PRENDERE E DARE ATTO CHE:

- il costo complessivo presunto per l'affidamento dell'appalto dei lavori è pari ad € 291.324,70 oltre IVA, per un totale complessivo lordo presunto di € 321.523,60 a titolo di corrispettivo (voci A1+A2+A3+A4 del QE);
- è dovuto l'importo di € **250,00** quale contributo ANAC, ai sensi della delibera ANAC n. 621/2022 che sarà rimborsato alla CUC dalla Stazione appaltante;

10. DI ASSUMERE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la prenotazione della spesa complessiva di € **321.773,16** al Cap. 2623/4 *PNRR M.4-C.1 -1.2 CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA SANTA PETRONILLA CUP G95E22000070006 CAP E 521/4 - codice 04.02-2.02.01.09.003*;

11. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;

12. DI DARE ATTO CHE:

- si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto;
- la durata del contratto e le modalità di pagamento sono stabilite negli atti di gara relativamente ad ogni fase oggetto dell'appalto; il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previa attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP nelle modalità previste nel capitolato a cui si rimanda;
- in adeguamento agli obblighi in materia di comunicazione del PNRR ogni documento afferente l'appalto riporti il logo dell'Unione Europea, la dichiarazione di finanziamento "Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationUE" nonché il riferimento specifico alla Missione, Componente ed Investimento;

- la procedura e l'avviso degli esiti di gara saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e del DM del MIT 2/12/2016:
    - *sul profilo del committente;*
    - *sul sito del M.I.T. [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) ;*
    - *sulla Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;*
    - *sul profilo della stazione appaltante;*
    - *sulla Piattaforma e sul sito dell'ASMEL Consortile S.c. a r.l. Asmepal nella sezione "Procedure in corso";*
  - rispetto a quanto previsto dall'Art. 47 Decreto-Legge n. 77 / 2021, convertito con legge 108/2021, (*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*) trovano applicazione le misure (obblighi e premiali) di cui al comma 4 (*imprenditoria giovanile, inclusione lavorativa delle persone disabili, parità di genere e assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne*) solo in caso di previsione di assunzione di personale e/o comunque di un numero di assunzioni superiori a tre unità di personale;
  - di stabilire che la stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 avverrà in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, previo pagamento dell'Imposta di Bollo secondo quanto disposto dall'allegato I. 4 del D. Lgs. 36/2023 articolo 1,2, e 3 e Tabella A;
  - secondo quanto previsto nella Convenzione con la CUC dell'Unione dei Comuni Terre del Sole, che da questa saranno effettuate le successive attività di verifica del possesso dei requisiti, di predisposizione ed invio delle comunicazioni obbligatorie per legge;
13. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
14. DI PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
15. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale
17. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, nelle more di entrata in vigore degli articoli 28 e 29 del Dlgs 36/2023, è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito "Amministrazione trasparente" nella sezione "[Bandi di gara e contratti](#)" - Sottosezione "[Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni](#)"- Paragrafo "[Procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea](#)" nella sezione dedicata al progetto specifico;
18. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile del Progetto per le fasi:

FASI	Soggetto incaricato	Collaboratore
Programmazione	Ing. Di Ventura Claudio	Arch. Ida Pisciglia



Progettazione	Ing. Di Ventura Claudio	Arch. Ida Pisciella
Affidamento	Ing. Di Ventura Claudio	Arch. Ida Pisciella
Esecuzione	Ing. Di Ventura Claudio	Arch. Ida Pisciella

19. DI DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi del Contratto il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale;
20. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Dirigente dei servizi finanziari per quanto di competenza nonché alla C.U.C. "Unione dei Comuni - Terre del Sole" per l'espletamento delle procedure di gara.