

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

**RIGENERAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO
POLISPORTIVO DI MONTEPAGANO.**

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, D.LGS 50/2016

SOGGETTO PROPONENTE: ASD BELVEDERE PAGANESE, CORSO UMBERTO I n. 5, ROSETO DEGLI ABRUZZI

PFTE_08 - QUADRO ECONOMICO GENERALE		
A- IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo dei lavori a corpo e misura LOTTO n. 1	123.008,42 €
A.2	Importo dei lavori a corpo e misura LOTTO n. 2	32.611,92 €
A.3	Totale importo lavori a corpo e misura (A.1 + A.2)	155.620,34 €
A.4	Oneri di sicurezza generici e speciali - non soggetti a ribasso	10.075,05 €
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A.3 - A.4)		145.545,29 €
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta	0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante e del progettista	0,00 €
B.3	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €
B.4	Spese per imprevisti (co. 2, art. 5, Allegato I.7), pari al 5% di A.3	7.781,02 €
B.5	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, co. 1, lett. a)	0,00 €
B.6	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
B.7	Spese tecniche LOTTO N. 1: Progettazione PFTE ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza, come da D.M. 17/06/2016	21.620,00 €
B.8	Spese tecniche LOTTO N. 1: Collaudo Tecnico-amministrativo, come da D.M. 17/06/2016	1.380,00 €
B.9	Spese tecniche LOTTO N. 1: Contributo previdenziale su spese tecniche LOTTO N. 1 (4% di B.7+B.8)	920,00 €
B.10	Spese tecniche LOTTO N. 2: Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza, come da D.M. 17/06/2016	5.040,00 €
B.11	Spese tecniche LOTTO N. 2: Spese tecniche Collaudo Tecnico-amministrativo, come da D.M. 17/06/2016	560,00 €
B.12	Spese tecniche LOTTO n. 2: Contributo previdenziale su spese tecniche LOTTO N. 2 (4% di B.10+B.11)	224,00 €
B.13	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione e di supporto al RUP	0,00 €
B.14	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
B.15	Spese per pubblicità	0,00 €
B.16	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	0,00 €
B.17	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	0,00 €
B.18	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		37.525,02 €
C- I.V.A.		
C.1	I.V.A. 10% sui lavori LOTTO N. 1	12.300,84 €
C.2	I.V.A. 10% sui lavori LOTTO N. 2	3.261,19 €
C.3	I.V.A. 22% su spese ed imprevisti (B.4)	1.711,82 €
C.4	I.V.A. 22% su spese tecniche LOTTO N. 1 (B.7+B.8+B.9)	5.262,40 €
C.5	I.V.A. 22% su spese tecniche LOTT. N. 2 (B.10+B.11+B.12)	1.281,28 €
TOTALE I.V.A.		23.817,54 €
IMPORTO TOTALE € 216.962,89		

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

**RIGENERAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO
POLISPORTIVO DI MONTEPAGANO.**

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, D.LGS 50/2016

SOGGETTO PROPONENTE: ASD BELVEDERE PAGANESE, CORSO UMBERTO I n. 5, ROSETO DEGLI ABRUZZI

PFTE_08 - QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO LAVORI		
LOTTO N. 1		
A- IMPORTO LAVORI		
A.1	Ponteggi e opere di sicurezza (oneri speciali)	4.220,24 €
A.2	Esecuzione n. 2 campi da padel	72.732,69 €
A.3	Realizzazione area ludica ad uso pubblico	11.211,52 €
A.4	Realizzazione area picnic-barbecue	15.411,08 €
A.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria locali ad uso spogliatoio	6.964,74 €
A.6	Opere impiantistiche elettriche	6.000,00 €
A.7	Opere varie	6.468,15 €
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)		123.008,42 €
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	12.300,84 €
B.2	Spese tecniche di Progettazione di fattibilità ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza, come da D.M. 17/06/2016	21.620,00 €
B.3	Spese tecniche Collaudo Tecnico-amministrativo, come da D.M. 17/06/2016	1.380,00 €
B.4	Contributo previdenziale su spese tecniche (4% di B.2+B.3)	920,00 €
B.5	I.V.A. 22% su spese tecniche (B.2+B.3+B.4)	5.262,40 €
B.6	Spese per imprevisti (co. 2, art. 5, Allegato I.7), pari al 5%	6.150,42 €
B.7	I.V.A. 22% su spese per imprevisti	1.353,09 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		48.986,76 €
TOTALE LOTTO N. 1		171.995,18 €
LOTTO N. 2		
A- IMPORTO LAVORI		
A.1	Ponteggi e opere di sicurezza (oneri speciali)	1.779,06 €
A.2	Esecuzione n. 1 campo polivalente calcetto/tennis	29.832,86 €
A.3	Opere impiantistiche elettriche	1.000,00 €
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)		32.611,92 €
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	3.261,19 €
B.2	Spese tecniche per Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza, come da D.M. 17/06/2016	5.040,00 €
B.3	Spese tecniche Collaudo Tecnico-amministrativo, come da D.M. 17/06/2016	560,00 €
B.4	Contributo previdenziale su spese tecniche (4% di B.2+B.3)	224,00 €
B.5	I.V.A. 22% su spese tecniche (B.2+B.3+B.4)	1.281,28 €
B.6	Spese per imprevisti (co. 2, art. 5, Allegato I.7), pari al 5%	1.630,60 €
B.7	I.V.A. 22% su spese per imprevisti	358,73 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		12.355,80 €
TOTALE LOTTO N. 2		44.967,72 €
IMPORTO TOTALE € 216.962,89		

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

**RIGENERAZIONE E RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO
POLISPORTIVO DI MONTEPAGANO.**

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, D.LGS 50/2016

SOGGETTO PROPONENTE: ASD BELVEDERE PAGANESE, CORSO UMBERTO I n. 5, ROSETO DEGLI ABRUZZI

PFTE_08 - QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO

STIMA COSTI SICUREZZA E DELLE SOMME A BASE D'ASTA

a	Importo dei lavori LOTTO n. 1	123.008,42 €
b	Importo dei lavori LOTTO n. 2	32.611,92 €
TOTALE IMPORTO LAVORI (a + b)		155.620,34 €
c	Oneri speciali di sicurezza - non soggetto a ribasso	5.999,30 €
d	Oneri generici di sicurezza - non soggetto a ribasso	4.075,75 €
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a + b) - (c + d)		145.545,29 €

Roseto degli Abruzzi, 03 maggio 2024